



**MUNICÍPIO DE IBEMA - PR.**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2023.**

**DOCUMENTOS DE PROPOSTA  
CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO ESTILO LTDA.  
CNPJ/MF: 05.350.941/0001-79**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica de vias urbanas em cbuq, incluindo material e mão-de-obra, devendo ser executado conforme projeto, cronograma e memorial descritivo

**Contato:** (42) 9 9935-1110

**Sede:** Rua Ovidio Clock, nº 430  
Guarapuava - Paraná

*[Handwritten signatures and initials]*



**ITEM 06.**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

**Contato:** (42) 9 9935-1110  
**Sede:** Rua Ovidio Clock, nº 430  
Guarapuava - Paraná

*6* *D.* *D. D.*  
*Global*



**ITEM 6.1**  
**A PROPOSTA DE PREÇOS CONSISTE NO CONJUNTO DOS SEGUINTE**  
**DOCUMENTOS:**

**Contato:** (42) 9 9935-1110  
**Sede:** Rua Ovidio Clock, nº 430  
Guarapuava - Paraná

 B  D. D. R. Global



## PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA N° 03/2023

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de **CONCORRÊNCIA**.

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

| Lote | Qtde | Descrição dos serviços                                                                                                                                                                              | Preço Total      |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO. | R\$ 3.391.540,57 |

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL SOB PENA DE NÃO SER EFETUADO O PAGAMENTO.

VALIDADE DA PROPOSTA 15/01/2024 – 60 (sessenta) dias.


PROPONHO-ME A EXECUTAR OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.

Carimbo CNPJ 05.350.941/0001-79

Ibema, 16 de novembro de 2023.

  
CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO ESTILO LTDA.  
CLAUDEMIR SIBURSKI  
RG nº 5.434.845-2  
RESPONSÁVEL LEGAL

**Contato:** (42) 9 9935-1110  
**Sede:** Rua Ovidio Clock, nº 430  
Guarapuava - Paraná





**Construtora e Pavimentação Estilo LTDA**  
CNPJ 05.350.941/0001-79  
Rua Ovídio Clock, nº 430, bairro Cascavel, CEP 85025-130  
Guarapuava - Paraná  
(42) 9 9935-1110  
construtoraestilo@outlook.com

Proponente : Construtora e Pavimentação Estilo LTDA

CONCORRÊNCIA N°. 03/2023

### PROPOSTA DE PREÇOS

Município: IBEMA - PR  
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  
Local das obras: RUA GUAÍRA, PARANAVÁI, PERNAMBUCO, 13 DE MAIO, 24 DE MAIO, LONDRINA

| Código    | Descrição                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Preço Unitário com BDI | Preço total com BDI     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                      |         |            |                        | <b>R\$ 4.685,76</b>     |
| 103689    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 2,4 x 1,2 M E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                | un      | 1,00       | R\$ 1.102,81           | R\$ 1.102,81            |
| 99064     | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018                                                                                                                                               | m       | 6.890,28   | R\$ 0,52               | R\$ 3.582,95            |
| <b>2</b>  | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                                                                                                                              |         |            |                        | <b>R\$ 220.554,98</b>   |
| 401000    | Compactação de Aterros 100% P.N.                                                                                                                                                  | m3      | 6.808,05   | R\$ 8,14               | R\$ 55.417,53           |
| 520100B   | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.                                                                                                                                                | m3      | 10.674,69  | R\$ 15,47              | R\$ 165.137,45          |
| <b>3</b>  | <b>BASE / SUB-BASE</b>                                                                                                                                                            |         |            |                        | <b>R\$ 1.721.712,67</b> |
| 511100A   | Regularização compac-subleito 100% PN                                                                                                                                             | m2      | 15.856,77  | R\$ 5,19               | R\$ 82.296,64           |
| 531000A   | Brita Graduada                                                                                                                                                                    | m3      | 2.258,84   | R\$ 340,00             | R\$ 768.005,60          |
| 531350    | Macadam Seco c/ Bica Corrida                                                                                                                                                      | m3      | 3.099,34   | R\$ 281,16             | R\$ 871.410,43          |
| <b>4</b>  | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                               |         |            |                        | <b>R\$ 1.361.019,78</b> |
| 560400A   | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30                                                                                                                                            | m2      | 15.007,89  | R\$ 0,60               | R\$ 9.004,73            |
| 589100A   | Fornecimento de CM-30 - Imprimação                                                                                                                                                | ton     | 18,01      | R\$ 7.346,08           | R\$ 132.302,90          |
| 561100A   | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão                                                                                                                                  | m2      | 15.007,89  | R\$ 0,41               | R\$ 6.153,23            |
| 589420B   | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação                                                                                                                                | ton     | 7,50       | R\$ 4.861,66           | R\$ 36.462,45           |
| 570000B   | CBUQ - TRACO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)                                                                                                               | ton     | 1.800,95   | R\$ 347,18             | R\$ 625.253,82          |
| 589000I   | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)                                                                                                                      | ton     | 90,06      | R\$ 6.127,50           | R\$ 551.842,65          |
| <b>5</b>  | <b>MEIO-FIO E SARIETA</b>                                                                                                                                                         |         |            |                        | <b>R\$ 166.684,17</b>   |
| 810200    | Meio-Fio com Sarieta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"                                                                                                                | m       | 2.643,57   | R\$ 54,68              | R\$ 144.550,41          |
| 810700    | Meio-Fio c/Sarieta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"                                                                                                          | m       | 512,00     | R\$ 43,23              | R\$ 22.133,76           |
| <b>6</b>  | <b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                    |         |            |                        | <b>R\$ 16.377,41</b>    |
| 511100B   | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento                                                                                                                       | m2      | 3.155,57   | R\$ 5,19               | R\$ 16.377,41           |
| <b>7</b>  | <b>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>                                                                                                                                                    |         |            |                        | <b>R\$ 53.024,26</b>    |
| 820000F   | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO                                                                                                             | un      | 15,00      | R\$ 661,61             | R\$ 9.924,15            |
| 802160    | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA                                                                                                                                                   | m2      | 3,84       | R\$ 99,23              | R\$ 381,04              |
| 801940    | CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA                                                                                        | un      | 14,00      | R\$ 52,78              | R\$ 738,92              |
| 102512    | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021 | m       | 3.563,33   | R\$ 6,83               | R\$ 24.337,54           |
| 102513    | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021                                                                     | m2      | 276,40     | R\$ 63,83              | R\$ 17.642,61           |
| <b>10</b> | <b>DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                   |         |            |                        | <b>R\$ 431.296,17</b>   |
| 600400    | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria                                                                                                                                              | m3      | 1.026,00   | R\$ 14,82              | R\$ 15.205,32           |
| 601200A   | Reaterro e apiloamento mecânico                                                                                                                                                   | m3      | 740,67     | R\$ 37,46              | R\$ 27.745,50           |
| 610400A   | Corpo de BSTC Ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1                                                                                                                               | m       | 500,00     | R\$ 110,02             | R\$ 55.010,00           |
| 610600A   | Corpo de BSTC Ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1                                                                                                                               | m       | 767,00     | R\$ 205,86             | R\$ 157.894,62          |
| 610800A   | Corpo de BSTC Ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1                                                                                                                               | m       | 120,00     | R\$ 389,15             | R\$ 46.698,00           |
| BLSA150   | B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m                                                                                                                                               | un      | 54,00      | R\$ 2.266,61           | R\$ 122.396,94          |
| DISSIPM   | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo Ø 0, 60                                                                                                                                 | un      | 1,00       | R\$ 2.458,66           | R\$ 2.458,66            |
| DISSIPM   | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo Ø 0, 80                                                                                                                                 | un      | 1,00       | R\$ 3.887,13           | R\$ 3.887,13            |



**Construtora e Pavimentação Estilo LTDA**  
CNPJ 05.350.941/0001-79  
Rua Ovídio Clock, nº 430, bairro Cascavel, CEP 85025-130  
Guarapuava - Paraná  
(42) 9 9935-1110  
construtoraestilo@outlook.com

Proponente : Construtora e Pavimentação Estilo LTDA  
CONCORRÊNCIA Nº. 03/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Município: IBEMA - PR  
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  
Local das obras: RUA GUAIRA, PARANAVAL, PERNAMBUCO, 13 DE MAIO, 24 DE MAIO, LONDRINA

| Código             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Preço Unitário com BDI | Preço total com BDI |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|---------------------|
| 11                 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS<br>(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |         |            |                        | R\$ 16.620,00       |
| 39855              | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito                                                                                                             | un      | 15,00      | R\$ 150,00             | R\$ 2.250,00        |
| 39855              | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base                                                                                                                                                | un      | 15,00      | R\$ 150,00             | R\$ 2.250,00        |
| 74022/27           | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso                                                                                                                                                                             | un      | 18,00      | R\$ 100,00             | R\$ 1.800,00        |
| 74022/53           | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica                                                                                                                                                                            | un      | 18,00      | R\$ 140,00             | R\$ 2.520,00        |
| 39904              | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa                                                                                                                                                                       | un      | 18,00      | R\$ 100,00             | R\$ 1.800,00        |
| 39831              | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.                                                                                                                                  | gb      | 1,00       | R\$ 6.000,00           | R\$ 6.000,00        |
| Total do orçamento |                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                        | R\$ 3.991.975,20    |

Ibema/PR, 16 de novembro de 2023.

Elder Antonio Agostinhak Junior  
Eng. Civil - CREA 161351/D  
CPF: 083.784.209-30  
RG: 13.112.312-4

Cláudemir Siburski  
Construtora e Pavimentação Estilo LTDA  
Sócio administrador  
CPF: 842.526.779-04  
RG: 5.434.845-2



**Construtora e Pavimentação Estilo LTDA**

CNPJ 05.350.941/0001-79

Rua Ovídio Clock, nº 430, bairro Cascavel, CEP 85025-130

Guarapuava - Paraná

(42) 9 9935-1110

construtoraestilo@outlook.com

**Proponente : Construtora e Pavimentação Estilo LTDA**

**CONCORRÊNCIA N°. 03/2023**

### RESUMO PREÇO

**Município: IBEMA - PR**

**Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

**Local das obras: RUA GUAÍRA, PARANAVAÍ, PERNAMBUCO, 13 DE MAIO, 24 DE MAIO, LONDRINA**

| CÓDIGO       | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | PREÇO (R\$)             |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES   | R\$ 4.685,76            |
| 2            | TERRAPLENAGEM           | R\$ 220.554,98          |
| 3            | BASE / SUB-BASE         | R\$ 1.721.712,67        |
| 4            | REVESTIMENTO            | R\$ 1.361.019,78        |
| 5            | MEIO-FIO E SARJETA      | R\$ 166.684,17          |
| 6            | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | R\$ 16.377,41           |
| 7            | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | R\$ 53.024,26           |
| 10           | DRENAGEM                | R\$ 431.296,17          |
| 11           | ENSAIOS TECNOLÓGICOS    | R\$ 16.620,00           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>R\$ 3.991.975,20</b> |

Ibema/PR, 16 de novembro de 2023.

Elder Antonio Agostinhak Junior  
Eng. Civil - CREA 161351/D  
CPF: 083.784.209-30  
RG: 13.112.312-4

Claudemir Siburski  
Construtora e Pavimentação Estilo LTDA  
Sócio administrador  
CPF: 842.526.779-04  
RG: 5.434.845-2

Proponente : Construtora e Pavimentação Estilo LTDA  
CONCORRÊNCIA Nº: 03/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item |  | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS |  | INVESTIMENTO |               | Prazo de Execução (Dias) |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |              | TOTAL            |                  |
|------|--|---------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
|      |  |                                       |  |              |               | 30                       | 60            | 90             | 120            | 150            | 180            | 210            | 240            | 270            | 300            | 330            | 360          | SERVIÇO          | ACUMULADO        |
| 1    |  | SERVIÇOS PRELIMINARES                 |  | R\$          | R\$ 937,15    | R\$ 937,15               | R\$ 937,15    | R\$ 937,15     | R\$ 937,15     | R\$ 937,15     |                |                |                |                |                |                |              | R\$ 4.685,76     |                  |
|      |  |                                       |  | %            | 20,00%        | 20,00%                   | 20,00%        | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         |                |                |                |                |                |                |              | 100,00%          | 0,12%            |
| 2    |  | TERRAPLENAGEM                         |  | R\$          | R\$ 44.111,00 | R\$ 44.111,00            | R\$ 44.111,00 | R\$ 44.111,00  | R\$ 33.083,25  | R\$ 33.083,25  | R\$ 22.055,50  |                |                |                |                |                |              | R\$ 220.554,98   | R\$ 225.240,74   |
|      |  |                                       |  | %            | 20,00%        | 20,00%                   | 20,00%        | 20,00%         | 15,00%         | 15,00%         | 10,00%         |                |                |                |                |                |              | 100,00%          | 5,64%            |
| 3    |  | BASE / SUB-BASE                       |  | R\$          |               |                          |               | R\$ 172.171,27 | R\$ 258.256,90 | R\$ 258.256,90 | R\$ 258.256,90 | R\$ 258.256,90 | R\$ 258.256,90 | R\$ 258.256,90 |                |                |              | R\$ 1.721.721,67 | R\$ 1.946.953,41 |
|      |  |                                       |  | %            |               |                          |               | 10,00%         | 15,00%         | 15,00%         | 15,00%         | 15,00%         | 15,00%         | 15,00%         |                |                |              | 100,00%          | 48,77%           |
| 4    |  | REVESTIMENTO                          |  | R\$          |               |                          |               |                | R\$ 136.101,98 | R\$ 136.101,98 | R\$ 136.101,98 | R\$ 136.101,98 | R\$ 136.101,98 | R\$ 136.101,98 | R\$ 272.203,96 | R\$ 272.203,96 |              | R\$ 1.361.039,78 | R\$ 3.307.973,19 |
|      |  |                                       |  | %            |               |                          |               |                | 10,00%         | 10,00%         | 10,00%         | 10,00%         | 10,00%         | 10,00%         | 20,00%         | 20,00%         |              | 100,00%          | 82,87%           |
| 5    |  | MEIO-FIO E SARIETA                    |  | R\$          |               |                          |               |                |                | R\$ 16.688,42  | R\$ 16.688,42  | R\$ 33.336,83  | R\$ 33.336,83  | R\$ 33.336,83  | R\$ 33.336,83  | R\$ 16.688,42  |              | R\$ 166.684,17   | R\$ 3.474.657,36 |
|      |  |                                       |  | %            |               |                          |               |                |                | 10,00%         | 10,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 10,00%         |              | 100,00%          | 87,04%           |
| 6    |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO               |  | R\$          |               |                          |               |                |                |                |                |                |                | R\$ 3.275,48   | R\$ 4.913,22   | R\$ 4.913,22   |              | R\$ 1.637,71     | R\$ 3.491.094,77 |
|      |  |                                       |  | %            |               |                          |               |                |                |                |                |                |                |                | 20,00%         | 30,00%         |              | 100,00%          | 87,45%           |
| 7    |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO               |  | R\$          |               |                          |               |                |                |                |                |                |                | R\$ 10.604,85  | R\$ 15.907,28  | R\$ 15.907,28  |              | R\$ 53.024,26    | R\$ 3.544.059,03 |
|      |  |                                       |  | %            |               |                          |               |                |                |                |                |                |                |                | 20,00%         | 30,00%         |              | 100,00%          | 88,78%           |
| 10   |  | DRENAGEM                              |  | R\$          | R\$ 86.259,23 | R\$ 86.259,23            | R\$ 86.259,23 | R\$ 86.259,23  | R\$ 86.259,23  | R\$ 86.259,23  | R\$ 86.259,23  |                |                |                |                |                |              | R\$ 431.296,17   | R\$ 3.975.355,20 |
|      |  |                                       |  | %            | 20,00%        | 20,00%                   | 20,00%        | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         |                |                |                |                |                |              | 100,00%          | 99,58%           |
| 11   |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                  |  | R\$          | R\$ 831,00    | R\$ 831,00               | R\$ 831,00    | R\$ 831,00     | R\$ 831,00     | R\$ 831,00     | R\$ 831,00     | R\$ 831,00     | R\$ 1.662,00   | R\$ 2.493,00   | R\$ 2.493,00   | R\$ 2.493,00   | R\$ 2.493,00 | R\$ 16.620,00    | R\$ 3.991.975,20 |
|      |  |                                       |  | %            | 5,00%         | 5,00%                    | 5,00%         | 5,00%          | 5,00%          | 5,00%          | 5,00%          | 5,00%          | 10,00%         | 15,00%         | 15,00%         | 15,00%         | 15,00%       | 100,00%          | 100,00%          |

|                 |     |               |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTAL PARCELAS  | R\$ | R\$ 45.048,15 | R\$ 132.138,38 | R\$ 304.309,65 | R\$ 515.469,51 | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   | R\$ 515.469,51   |
|                 | %   | 1,13%         | 3,31%          | 7,62%          | 12,91%         | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           | 12,91%           |
| TOTAL ACUMULADO | R\$ | R\$ 45.048,15 | R\$ 177.186,53 | R\$ 481.496,18 | R\$ 996.965,69 | R\$ 1.512.435,20 | R\$ 2.032.608,23 | R\$ 2.548.077,74 | R\$ 3.063.547,25 | R\$ 3.579.016,76 | R\$ 4.094.486,27 | R\$ 4.609.955,78 | R\$ 5.125.425,29 | R\$ 5.640.894,80 | R\$ 6.156.364,31 | R\$ 6.671.833,82 | R\$ 7.187.303,33 | R\$ 7.702.772,84 | R\$ 8.218.242,35 |
|                 | %   | 1,13%         | 4,44%          | 12,08%         | 24,97%         | 37,89%           | 50,92%           | 61,65%           | 72,41%           | 83,53%           | 91,60%           | 99,42%           | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          |

Itaboraí/PR, 16 de novembro de 2023.

Elder Antonio Agostinhiak Junior

Eng. Civil - CREA 161351/D

CPF: 083.784.209-30

RG: 13.112.312-4

Cláudemir Siburski

Sócio administrador

CPF: 842.526.779-04

RG: 5.434.845-2

Construtora e Pavimentação Estilo LTDA

Página 4 de 5



Construtora e Pavimentação Estilo LTDA

CNPJ 05.350.941/0001-79

Rua Ovídio Clock, nº 430, bairro Cascavel, CEP 85025-130

Guarapuava - Paraná

(42) 9 9935-1110

construtoraestilo@outlook.com

Proponente : Construtora e Pavimentação Estilo LTDA

CONCORRÊNCIA Nº. 03/2023

Município: IBEMA - PR

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Local das obras: RUA GUAÍRA, PARANAVAÍ, PERNAMBUCO, 13 DE MAIO, 24 DE MAIO, LONDRINA

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO**

|                                                                                                            |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>IMPOSTOS</b>                                                                                            | ISS           | 3,00%            |
|                                                                                                            | PIS           | 0,65%            |
|                                                                                                            | COFINS        | 3,00%            |
|                                                                                                            | CPMF          | 0,00%            |
|                                                                                                            | <b>TOTAL</b>  | <b>6,65%</b>     |
| <b>TIPO DE SERVIÇO</b>                                                                                     | <b>OBRAS</b>  | <b>MATERIAIS</b> |
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                                                                      | 4,01%         | 3,45%            |
| RISCOS                                                                                                     | 0,56%         | 0,85%            |
| SEGUROS E GRANTIAS                                                                                         | 0,40%         | 0,48%            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                                                                       | 1,11%         | 0,85%            |
| LUCRO                                                                                                      | 7,30%         | 5,11%            |
| <b>BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)</b>                                                                      | <b>22,00%</b> | <b>15,28%</b>    |
| $BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$ |               |                  |
| <b>BDI (OBRA)</b>                                                                                          | <b>22,00%</b> |                  |
| <b>BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)</b>                                                                      | <b>15,28%</b> |                  |

ibema/PR, 16 de novembro de 2023.

1 - Solicitar o valor do ISS do município

2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra)

**DIGITE**

|        |   |
|--------|---|
| 3,00   | % |
| 100,00 | % |

Elder Antonio Agostinhak Junior

Eng. Civil - CREA 161351/D

CPF: 083.784.209-30

RG: 13.112.312-4

Claudemir Siburski

Construtora e Pavimentação Estilo LTDA

Sócio administrador

CPF: 842.526.779-04

RG: 5.434.845-2