
PLANILHA FINAL - CORRIGIDA ENG° AMERICO

                             Cartilha cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL :

x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO :

x ARQ Nº :

LOCAL :

BDI (%) - BETUMES : 17,10%

BDI (%) - SERVIÇOS : 27,10%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: IBEMA SAM  27 SAM  

Projeto : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ LOTE 1 LOTE nº 

Local da Obra : VIAS URBANAS DE IBEMA

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.200,00 2.193,41

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2193,41 un 1,00 2.200,00 2.193,41 2.200,00 1,00 2.193,41 2.193,41 2.193,41

2 TERRAPLENAGEM      32.926,81 32.691,62

411000 DER Escavação em 1ª Categoria 1,00 5,47 5,47 6,95 m3 2.108,35 7,00 14.653,03 14.758,45 2.108,35 6,95 14.653,03 14.653,03

411000a DER Remoção da Camada Superficial 1,00 5,47 5,47 6,95 m3 2.595,48 7,00 18.038,59 18.168,36 2.595,48 6,95 18.038,59 18.038,59

3 BASE / SUB-BASE      461.039,02 452.550,28

511100 DER Regularização compac.subleito 100% PN 2,38 2,38 3,02 m2 10.983,73 3,00 33.170,86 32.951,19 10.983,73 3,00 33.170,86 32.951,19

530200 DER Brita 4A 20,00 2,2000 29,15 66,12 80,98 102,92 m3 2.108,35 105,00 216.991,38 221.376,75 2.108,35 102,92 216.991,38 216.991,38

531000 DER Brita Graduada 20,00 2,4000 34,82 86,75 103,34 131,34 m3 1.542,62 134,00 202.607,71 206.711,08 1.542,62 131,34 202.607,71 202.607,71

4 REVESTIMENTO      684.196,19 666.490,33

560400 DER Imprimação com  CM-30 ( Araucária ) 444,00 0,0012 0,25 4,16 4,40 5,60 m2 12.535,51 5,70 70.198,86 71.452,41 12.535,51 5,60 70.198,86 70.198,86

561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 444,00 0,0005 0,10 1,08 1,18 1,50 m2 12.535,51 1,50 18.803,27 18.803,27 12.535,51 1,50 18.803,27 18.803,27

570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 57,80 238,25 296,05 376,28 ton 1.534,73 387,00 577.488,20 593.940,51 1.534,73 376,28 577.488,20 577.488,20

170500 DER mat CAP ( Araucária ) 486,00 0,0570 14,33      

transporte Areia 158,00 0,1000 8,33      

transporte Cal Hidratada CH-1 486,00 0,0150 2,64      

transporte Brita ( usina ) 0,8280      

transporte Massa 53,00 1,0000 32,51      

5 MEIO-FIO E SARJETA      69.751,50 67.838,32

810200 DER

Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - 

Moldado "in loco" 6,86 19,92 26,78 34,04 m 1.992,90 35,00 67.838,32 69.751,50 1.992,90 34,04 67.838,32 67.838,32

transporte Cimento 444,00 0,0113 1,82      

transporte Areia 211,00 0,0403 4,42      

transporte Brita 20,00 0,0466 0,62      

6 PAISAGISMO / URBANISMO      516.317,71 508.103,95

810250C DER

Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-

0,014m3/m) 11,55 11,55 14,68 m 4.726,67 15,00 69.387,52 70.900,05 4.726,67 14,68 69.387,52 69.387,52

72961 SEIL

Regularização e Compactação p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos 1,19 1,19 1,51 m2 5.548,23 1,50 8.377,83 8.322,35 5.548,23 1,50 8.377,83 8.322,35

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) 20,00 1,5000 19,88 61,94 61,36 77,99 m3 255,06 79,00 19.892,13 20.149,74 255,06 77,99 19.892,13 19.892,13

411000 DER

Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª 

CAT+transp+compact) - Passeio 1,00 10,77 10,77 13,69 m3 562,00 14,00 7.693,78 7.868,00 562,00 13,69 7.693,78 7.693,78

520100 DER

Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª 

CAT+transp+compact) - Passeio 15,00 1,8750 19,22 9,44 28,66 36,42 m3 108,90 37,00 3.966,14 4.029,30 108,90 36,42 3.966,14 3.966,14

534906A DER Paver e=4cm - sem colchão 20,00 0,0800 1,06 40,69 41,75 53,06 m2 4.195,08 54,00 222.590,94 226.534,32 4.195,08 53,06 222.590,94 222.590,94

534906 DER Paver e=6cm - sem colchão 20,00 0,1200 1,59 44,23 45,82 58,24 m2 1.353,15 59,00 78.807,46 79.835,85 1.353,15 58,24 78.807,46 78.807,46

73967/2 SEIL

Plantio de Áarvore regional, altura maior que 2,00m, 

em cavas de 80x80x80cm 106,78 106,78 135,72 un 179,00 138,00 24.293,88 24.702,00 179,00 135,72 24.293,88 24.293,88

85180 SEIL Plantio de Grama esmeralda em rolo 7,79 7,79 9,90 m2 5.546,37 10,00 54.909,06 55.463,70 5.546,37 9,90 54.909,06 54.909,06

605000A DER

Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - 

Modelo 02 - 5,94 m2 286,63 286,63 364,31 un 32,00 370,00 11.657,92 11.840,00 32,00 364,31 11.657,92 11.657,92

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO      

411000 DER Escavação em 1ª Categoria 1,00 5,20 5,20 6,61 m3 995,88 6,70 6.582,77 6.672,40 995,88 6,61 6.582,77 6.582,77

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      23.686,75 23.544,97

822000 DER

Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica 

base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,24 m2 519,07 25,00 13.101,33 12.976,75 519,07 25,00 13.101,33 12.976,75
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + 489,11 489,11 621,66 ud 17,00 630,00 10.568,22 10.710,00 17,00 621,66 10.568,22 10.568,22

10 DRENAGEM      178.112,71 176.163,04
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PLANILHA FINAL - CORRIGIDA ENG° AMERICO

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
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600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,24 m3 1.503,24 8,00 12.386,70 12.025,92 1.503,24 8,00 12.386,70 12.025,92

601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 25,96 m3 371,29 26,00 9.638,69 9.653,54 371,29 25,96 9.638,69 9.638,69

A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 15,58 m3 866,35 15,00 13.497,73 12.995,25 866,35 15,00 13.497,73 12.995,25

610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,89 60,67 63,56 80,78 m 588,00 82,00 47.498,64 48.216,00 588,00 80,78 47.498,64 47.498,64

transporte Cimento 486,00 0,0019 0,33

transporte Areia 211,00 0,0100 1,10

transporte Tubo 20,00 0,1100 1,46

610600a DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 7,10 102,98 110,08 139,91 m 394,00 143,00 55.124,54 56.342,00 394,00 139,91 55.124,54 55.124,54

transporte Cimento 486,00 0,0026 0,46

transporte Areia 211,00 0,0134 1,47

transporte Tubo 20,00 0,3900 5,17

BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 121,16 737,51 858,67 1091,37 un 36,00 1.080,00 39.289,32 38.880,00 36,00 1.080,00 39.289,32 38.880,00

transporte Cimento 486,00 0,0992 17,43

transporte Areia 211,00 0,6427 70,53

transporte Brita 20,00 0,2042 2,71

transporte Tijolo 30,00 1,1908 22,92

transporte Cal 486,00 0,0431 7,57

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização 

de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto 

da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)      13.361,50 13.149,73

74022/14 SEIL

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método 

Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Terraplenagem 

45,32 45,32 57,60 un 14,00 58,92 806,40 824,88 14,00 57,60 806,40 806,40

74022/14 SEIL

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método 

Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço 

do Subleito 

45,32 45,32 57,60 un 14,00 58,92 806,40 824,88 14,00 57,60 806,40 806,40

74022/14 SEIL

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método 

Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Regularização e Compactação do Subleito

45,32 45,32 57,60 un 14,00 58,92 806,40 824,88 14,00 57,60 806,40 806,40

74022/14 SEIL

Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método 

Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base 

e Base

45,32 45,32 57,60 un 14,00 58,92 806,40 824,88 14,00 57,60 806,40 806,40

74022/52 SEIL Ensaio de Granulometria do Agregado 64,74 64,74 82,28 un 14,00 84,16 1.151,92 1.178,24 14,00 82,28 1.151,92 1.151,92

74022/35 SEIL
Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 

Betuminosas
97,11 97,11 123,43 un 19,00 126,24 2.345,17 2.398,56 19,00 123,43 2.345,17 2.345,17

74022/53 SEIL
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 

Mistura Asfáltica
58,26 58,26 74,05 un 19,00 75,74 1.406,95 1.439,06 19,00 74,05 1.406,95 1.406,95

74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,35 un 19,00 61,72 1.146,65 1.172,68 19,00 60,35 1.146,65 1.146,65

DAER/RS
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico 

com sonda rotativa
32,12 32,12 41,76 un 19,00 41,76 793,44 793,44 19,00 41,76 793,44 793,44

72872 SEIL

Mobilização e desmobilização de equipamento e 

equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica.

5,0000 6,25 2369,65 2369,65 3080,55 gb 1,00 3.080,00 3.080,55 3.080,00 1,00 3.080,00 3.080,55 3.080,00

x PREÇO GLOBAL 1.944.398,51 1.981.592,19 1.981.592,19 1.944.398,51 1.942.725,65 1.942.725,65

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 1.221.983,63 1.250.113,52 1.250.113,52 1.221.983,63 1.221.763,96 1.221.763,96

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 531.828,98 540.004,46 540.004,46 531.828,98 531.648,92 531.648,92

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 177.435,62 178.112,71 178.112,71 177.435,62 176.163,04 176.163,04

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 13.150,28 13.361,50 13.361,50 13.150,28 13.149,73 13.149,73

x m2 m2

x

x

x 1.944.398,51 1.981.592,19 1.981.592,19 1.944.398,51 1.942.725,65 1.942.725,65
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