
Cópia de ibema-pavimentação-sam 28-lote 01-planilhas final

                             Cartilha cartilha cartilha cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL :
BDI (%) - BETUMES : 17,10%
BDI (%) - SERVIÇOS : 27,10%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: IBEMA SAM  28 SAM  28
Projeto : PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra : JD UNIÃO

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO
km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.193,41 2.193,41
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2193,41 un 1,00 2.193,41 2.193,41 2.193,41 1,00 2.193,41 2.193,41 2.193,41

2 TERRAPLENAGEM      10.138,45 10.138,45
411000a DER Remoção da Camada Superficial 1,00 5,47 5,47 6,95 m3 1.458,77 6,95 10.138,45 10.138,45 1.458,77 6,95 10.138,45 10.138,45

3 BASE / SUB-BASE      158.875,80 158.875,80
511100 DER Regularização compac.subleito 100% PN 2,38 2,38 3,02 m2 7.293,87 3,00 22.027,49 21.881,61 7.293,87 3,00 22.027,49 21.881,61
531000 DER Brita Graduada 20,00 2,4000 34,82 86,75 103,34 131,34 m3 1.043,05 131,34 136.994,19 136.994,19 1.043,05 131,34 136.994,19 136.994,19

4 REVESTIMENTO      311.024,95 311.024,95
560400 DER Imprimação com  CM-30 ( Araucária ) 444,00 0,0012 0,25 4,16 4,40 5,60 m2 6.953,68 5,60 38.940,61 38.940,61 6.953,68 5,60 38.940,61 38.940,61
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 444,00 0,0005 0,10 1,08 1,18 1,50 m2 6.953,68 1,50 10.430,52 10.430,52 6.953,68 1,50 10.430,52 10.430,52
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 57,80 238,25 296,05 376,28 ton 695,37 376,28 261.653,82 261.653,82 695,37 376,28 261.653,82 261.653,82
170500 DER mat CAP ( Araucária ) 486,00 0,0570 14,33      
transporte Areia 158,00 0,1000 8,33      
transporte Cal Hidratada CH-1 486,00 0,0150 2,64      
transporte Brita ( usina ) 0,8280      
transporte Massa 53,00 1,0000 32,51      

5 MEIO-FIO E SARJETA      46.320,27 46.320,27

810200 DER
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - 
Moldado "in loco" 6,86 19,92 26,78 34,04 m 1.360,76 34,04 46.320,27 46.320,27 1.360,76 34,04 46.320,27 46.320,27

transporte Cimento 444,00 0,0113 1,82      
transporte Areia 211,00 0,0403 4,42      
transporte Brita 20,00 0,0466 0,62      

6 PAISAGISMO / URBANISMO      254.473,69 254.473,69

810250C DER
Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-
0,014m3/m) 11,55 11,55 14,68 m 1.659,53 14,68 24.361,90 24.361,90 1.659,53 14,68 24.361,90 24.361,90

72961 SEIL
Regularização e Compactação p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos 1,19 1,19 1,51 m2 2.539,45 1,50 3.834,57 3.809,18 2.539,45 1,50 3.834,57 3.809,18

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) 20,00 1,5000 19,88 61,94 61,36 77,99 m3 126,97 77,99 9.902,39 9.902,39 126,97 77,99 9.902,39 9.902,39
534906A DER Paver e=4cm - sem colchão 20,00 0,0800 1,06 40,69 41,75 53,06 m2 1.878,40 53,06 99.667,90 99.667,90 1.878,40 53,06 99.667,90 99.667,90
534906 DER Paver e=6cm - sem colchão 20,00 0,1200 1,59 44,23 45,82 58,24 m2 661,05 58,24 38.499,55 38.499,55 661,05 58,24 38.499,55 38.499,55

73967/2 SEIL
Plantio de Áarvore regional, altura maior que 2,00m, 
em cavas de 80x80x80cm 106,78 106,78 135,72 un 92,00 135,72 12.486,24 12.486,24 92,00 135,72 12.486,24 12.486,24

85180 SEIL Plantio de Grama esmeralda em rolo 7,79 7,79 9,90 m2 6.052,28 9,90 59.917,57 59.917,57 6.052,28 9,90 59.917,57 59.917,57

605000A DER
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - 
Modelo 02 - 5,94 m2 286,63 286,63 364,31 un 16,00 364,31 5.828,96 5.828,96 16,00 364,31 5.828,96 5.828,96

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      7.879,46 7.879,46

822000 DER
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica 
base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,24 m2 165,98 25,00 4.189,34 4.149,50 165,98 25,00 4.189,34 4.149,50

820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + 489,11 489,11 621,66 ud 6,00 621,66 3.729,96 3.729,96 6,00 621,66 3.729,96 3.729,96
10 DRENAGEM      105.904,67 105.904,67

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,24 m3 886,56 8,00 7.305,25 7.092,48 886,56 8,00 7.305,25 7.092,48
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 25,96 m3 218,88 25,96 5.682,12 5.682,12 218,88 25,96 5.682,12 5.682,12
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 15,58 m3 510,71 15,00 7.956,86 7.660,65 510,71 15,00 7.956,86 7.660,65
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,89 60,67 63,56 80,78 m 341,00 80,78 27.545,98 27.545,98 341,00 80,78 27.545,98 27.545,98
transporte Cimento 486,00 0,0019 0,33
transporte Areia 211,00 0,0100 1,10
transporte Tubo 20,00 0,1100 1,46
610600a DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 7,10 102,98 110,08 139,91 m 234,00 139,91 32.738,94 32.738,94 234,00 139,91 32.738,94 32.738,94
transporte Cimento 486,00 0,0026 0,46
transporte Areia 211,00 0,0134 1,47
transporte Tubo 20,00 0,3900 5,17
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 121,16 737,51 858,67 1091,37 un 22,00 1.080,00 24.010,14 23.760,00 22,00 1.080,00 24.010,14 23.760,00
transporte Cimento 486,00 0,0992 17,43
transporte Areia 211,00 0,6427 70,53
transporte Brita 20,00 0,2042 2,71
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( R$ )
( R$ ) - PM
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QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

transporte Tijolo 30,00 1,1908 22,92
transporte Cal 486,00 0,0431 7,57
DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 387,05 858,26 1120,77 1424,50 un 1,00 1.424,50 1.424,50 1.424,50 1,00 1.424,50 1.424,50 1.424,50
transporte Cimento 486,00 0,6091 107,05
transporte Areia 211,00 2,1658 237,69
transporte Brita 20,00 3,1927 42,30
transporte Tijolo 30,00
transporte Cal 486,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização 
de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto 
da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)      8.416,13 8.416,13

74022/14 SEIL Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método 
Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

45,32 45,32 57,60 un 8,00 57,60 460,80 460,80 8,00 57,60 460,80 460,80

74022/14 SEIL
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método 
Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

45,32 45,32 57,60 un 8,00 57,60 460,80 460,80 8,00 57,60 460,80 460,80

74022/14 SEIL Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método 
Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base 

45,32 45,32 57,60 un 8,00 57,60 460,80 460,80 8,00 57,60 460,80 460,80

74022/52 SEIL Ensaio de Granulometria do Agregado 64,74 64,74 82,28 un 8,00 82,28 658,24 658,24 8,00 82,28 658,24 658,24

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 
Betuminosas

97,11 97,11 123,43 un 11,00 123,43 1.357,73 1.357,73 11,00 123,43 1.357,73 1.357,73

74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da 
Mistura Asfáltica

58,26 58,26 74,05 un 11,00 74,05 814,55 814,55 11,00 74,05 814,55 814,55

74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,35 un 11,00 60,35 663,85 663,85 11,00 60,35 663,85 663,85

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico 
com sonda rotativa

32,12 32,12 41,76 un 11,00 41,76 459,36 459,36 11,00 41,76 459,36 459,36

72872 SEIL
Mobilização e desmobilização de equipamento e 
equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica.

5,0000 6,25 2369,65 2369,65 3080,55 gb 1,00 3.080,00 3.080,55 3.080,00 1,00 3.080,00 3.080,55 3.080,00

x PREÇO GLOBAL 906.197,61 905.226,83 905.226,83 906.197,61 905.226,83 905.226,83
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 528.698,76 528.552,88 528.552,88 528.698,76 528.552,88 528.552,88
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 262.418,38 262.353,15 262.353,15 262.418,38 262.353,15 262.353,15
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10) 106.663,79 105.904,67 105.904,67 106.663,79 105.904,67 105.904,67
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 8.416,68 8.416,13 8.416,13 8.416,68 8.416,13 8.416,13
x 6.953,68 m2 130,18 /m2 6.953,68 m2 130,18 /m2
x
x
x 906.197,61 905.226,83 905.226,83 906.197,61 905.226,83 905.226,83

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL

CONFERÊNCIA


