ORCAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS

Obra: PAVIMENTACAO POLIEDRICA DE ESTRADA RURAL PARA MANEJO CONSERVACIONISTA DA AGUA E DO SOLO DO CORREGO POUSO ALEGRE BDI: 27,14% (precos DER-PR)
Local: Estrada Rural Pouso Alegre Data base: 20/09/2017 (sem desoneragdo)
Cddigo [Servigo Unidade | Tabela Referencia Acrescer Quantidades Prego Unitario | Preco Unitario Total (RS)

Tranporte sem BDI (RS) | com BDI (RS)

- Grupo SERVICOS PRELIMINARES 2.151,45

74209/001 |Placa de obra em chapa de aco galvanizado m2 SINAPI set/17 nao 4,50 330,21 419,82 1.889,19

821000 |Suporte de madeira 3" x 3" p/ placa de sinalizagdo ud DER-PR set/17 nao 2,00 103,14 131,13 262,26

- Grupo PAVIMENTAGAO 693.698,85

s/cod Calgamento Poliédrico ¢/ cord3o lateral (*) m2 Itaipu abr/18 n3o 20.358,00 - 33,80 688.100,40

575100 |Contenc3o lateral ¢/ solo local p/ pav. Poliédrico m?2 DER-PR set/17 nao 3.393,00 1,30 1,65 5.598,45

Grupo: RESTAURACAO/CONSERVACAO RODOVIARIA 11.260,00
Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno

601500 |natural m DER-PR set/17 ndo 1.500,00 2,76 3,50 5.250,00

600420 |Desobstrugdo de sarjeta m DER-PR set/17 nao 500,00 9,46 12,02 6.010,00

Grupo: SERVICOS COMPLEMENTARES 3.393,00

800350 |Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico M2 DER-PR set/17 nao 3.393,00 0,79 1,00 3.393,00

Grupo: ADEQUAGAO DE ESTRADAS 3.351,00

421100 |Caixa de retengdo m3 DER-PR set/17 nao 300,00 3,72 4,72 1.416,00

401130 [Escavagdo para saidas de dgua m3 DER-PR set/17 ndo 50,00 2,13 2,70 135,00

401070 Retaludamento m2 DER-PR set/17 nao 5.000,00 0,29 0,36 1.800,00

TOTAL DA OBRA (R$) 713.854,30

Observagdo:

(*) o item "Calgamento Poliédrico ¢/ corddo lateral" inclui também as seguintes atividades:
1) escarificagdo, regularizagdo e compactagdo do subleito,
2) escavagdo, carga e transporte de solo de jazida para colchdo e enchimento dos poliedros;

4) compactagdo do pavimento poliédrico;

(
(
(3) extragdo carga e transporte dos corddes laterais de pedra e dos poliedros do pavimento;
(
(

5) escavagdo e contencdo lateral dos corddes laterais com solo local

Curitiba, 30 de abril de 2018.

Eng? Alexandre Pereira dos Santos
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