
ORÇAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL PARA MANEJO CONSERVACIONISTA DA ÁGUA E DO SOLO DO CÓRREGO POUSO ALEGRE BDI: 27,14% (preços DER-PR)

Local: Estrada Rural Pouso Alegre Data base: 20/09/2017 (sem desoneração)

Código Serviço Unidade Tabela Referencia
Acrescer 

Tranporte
Quantidades

Preço Unitário 

sem BDI (R$)

Preço Unitário 

com BDI (R$)
Total (R$)

- Grupo SERVIÇOS PRELIMINARES 2.151,45             

74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 SINAPI set/17 não 4,50                  330,21               419,82                1.889,19             

821000 Suporte de madeira 3" x 3" p/ placa de sinalização ud DER-PR set/17 não 2,00                  103,14               131,13                262,26                

- Grupo PAVIMENTAÇÃO 693.698,85        

s/cod Calçamento Poliédrico c/ cordão lateral (*) m2 Itaipu abr/18 não 20.358,00        -                     33,80                  688.100,40        

575100 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico m2 DER-PR set/17 não 3.393,00          1,30                   1,65                    5.598,45             

Grupo: RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 11.260,00          

601500

Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno 

natural m DER-PR set/17 não 1.500,00          2,76                   3,50                    5.250,00             

600420 Desobstrução de sarjeta m DER-PR set/17 não 500,00             9,46                   12,02                  6.010,00             

Grupo: SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.393,00             

800350 Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico M2 DER-PR set/17 não 3.393,00          0,79                   1,00                    3.393,00             

Grupo: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 3.351,00             

421100 Caixa de retenção m3 DER-PR set/17 não 300,00             3,72                   4,72                    1.416,00             

401130 Escavação para saídas de água m3 DER-PR set/17 não 50,00                2,13                   2,70                    135,00                

401070 Retaludamento m2 DER-PR set/17 não 5.000,00          0,29                   0,36                    1.800,00             

TOTAL DA OBRA (R$) 713.854,30        

Curitiba, 30 de abril de 2018.

Engº Alexandre Pereira dos Santos

CREA- 63.617/D - PR

Observação: 

(*) o item "Calçamento Poliédrico c/ cordão lateral" inclui também as seguintes atividades:  

     (1) escarificação, regularização e compactação do subleito,

     (2) escavação, carga e transporte de solo de jazida para colchão e enchimento dos poliedros; 

     (3) extração carga e transporte dos cordões laterais de pedra e dos poliedros do pavimento; 

     (4) compactação do pavimento poliédrico; 

     (5) escavação e contenção lateral dos cordões laterais com solo local


