PLANILHA DE SERVICOS

Para: Municipio de Ibema

SINAPI AGO/2018 - SEM DESONERACAO

Obra: Reforma Barracdo Vila Rural BDI 0,25
Area: 450,00 m?
Data: 11/10/2018
P. Unit+BDI
Iltem Discriminagdo Unid Qtdade P. Unit 25%| P.Total
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 74209/1 [PLACA DE OBRA 2,00X1,00M, CHAP. GALV. PINTADA M2 2,00 354,46 443,08 886,15
1.2 73806/1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M2 1.080,00 1,89 2,36 2.551,50
Total 1 3.437,65
2 DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
2.1 97622 [SEM REAPROVEITAMENTO M3 1,53 48,36 60,45 92,27
Total 2 92,27
3 ESTRUTURA
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS
3.1 93187 |DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 55,20 46,73 58,41 3.224,37
Total 3 3.224,37
4 PAREDES
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
4.1 87503 |ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 10,00 60,71 75,89 758,88
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
4.2 87878 |PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 61,00 3,69 4,61 281,36
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
4.3 87547 |(10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 61,00 17,20 21,50 1.311,50




Total 4 2.351,74
5 PISOS
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU
5.1 96622 |RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 22,50 79,30 99,13 2.230,31
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-
5.2 73994/1 (60, 4,2MM, MALHA 10X10CM KG 990,00 7,24 9,05 8.959,50
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
5.3 95241 |ESPESSURA DE 5CM. AF_07_2016 M2 450,00 21,11 26,39 11.874,38
5.4 40780 |REGULARIZACAO EM PISO DE CONCRETO APARENTE M2 450,00 11,15 13,94 6.271,88
Total 5 29.336,06
6 ESQUADRIAS/VIDROS
6.1 MERCADO |JANELAS DE FERRO 400X100M, BASCULANTE M2 48,00 250,00 312,50 15.000,00
6.2 MERCADO |PORTA DE FERRO 4,00X4,50 M2 48,00 150,00 187,50 9.000,00
6.3 72116 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 48,00 108,56 135,70 6.513,60
Total 6 30.513,60]
7 PINTURA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
7.1 88489 |PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 340,00 11,03 13,79 4.687,75
7.2 74245/1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 450,00 14,80 18,50 8.325,00
Total 7 13.012,75
8 TELHADO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
9.1 94207 |ICAMENTO. M2 505,44 31,21 39,01 19.718,48
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE =6 MM,
9.2 94223 |INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_06/2016 M 31,20 39,21 49,01 1.529,19
Total 8 21.247,67
9 BANHEIRO
9.1 96527 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 2,09 111,48 139,35 291,52
9.2 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,98 44,32 55,40 220,27




9.3

98229

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM,
PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, NAO ARMADA. AF_03/2018

12,00

70,07

87,59

1.051,05

9.4

96542

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

2,46

72,24

90,30

222,14

9.5

92270

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
25 MM. AF_12/2015

M2

2,46

53,18

66,48

163,53

9.6

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

50,00

10,24

12,80

640,00

9.7

92760

ARMACGAOQO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFIiCIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

101,25

8,75

10,94

1.107,46

9.8

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

274,73

8,33

10,41

2.860,63

9.9

92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M?2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,98

296,68

370,85

361,89

9.10

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/ 2018

M2

5,91

26,50

33,13

195,70

9.11

87504

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

15,79

61,84

77,30

1.220,72

9.12

92566

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

7,60

13,72

17,15

130,34




9.13

94207

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_06/2016

M2

7,60

31,21

39,01

296,50

9.14

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2015

UND

1,00

339,96

424,95

424,95

9.15

MERCADO

JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2

0,24

250,00

312,50

75,00

9.16

72116

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM

M2

0,24

108,56

135,70

32,57

9.17

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

21,62

3,20

4,00

86,46

9.18

89173

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_12/2014

M2

21,62

25,99

32,49

702,25

9.19

96116

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

3,33

41,67

52,09

173,35

9.20

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
AF_08/2017

M3

0,17

422,60

528,25

87,90

9.21

87642

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

M2

3,33

41,80

52,25

173,89

9.22

87248

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

20,84

27,90

34,88

726,93

9.23

97590

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2017

UND

1,00

54,19

67,74

67,74

9.24

93128

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

UND

1,00

121,03

151,29

151,29




PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,

9.25 CAIXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UND
93141 |CHUMBAMENTO. AF_01/2016 1,00 143,70 179,63 179,63
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM [OUGA BRANCA -
926 | 95469 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 UND 1,00 199,05 248 81 248 81
CATXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE 9% [, PUXADOR FIO
9.27 1030 |DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UND 1,00 29,90 3738 3738
TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA -
928 | 12613 |EMBUTIR, 40 MM X 150 CM UND 1,00 15,34 19,18 19,18
9.29 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
86906 |PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 UND 1,00 38,07 47,59 47,59
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
930 | 86901 |EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 1,00 128,61 160,76 160,76
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
9.31 DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
98053 |UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UND 1,00 143161 178951 1.789,51
9.32 88504 |CAIXA D°’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1,00 629,45 786,81 786,81
Total 9 14.733,74
10 INSTALAGAO ELETRICA
10.1 |MERCADO [PADRAO 100A UND 1,00 340,00 425,00 425,00
10.2 5045 |POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) UND 1,00 752,13 940,16 940,16
CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
10.3 VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA UND
39685 |LOCAL 1,00 109,90 137,38 137,38
10.4 2373 |DISJUNTOR TRIPOLAR 100A UND 1,00 109,71 137,14 137,14
10.5 3384 [SUPORTE PARA ROLDANA + ROLDANA UND 1,00 3,43 4,29 4,29
10.6 432 |PARAFUSO MAQUINA E ARRUELA UND 1,00 6,72 8,40 8,40
10.7 |MERCADO [ABRACADEIRA UNIVERSAL PARA CAIXA CN UND 1,00 18,82 23,53 23,53
10.8 | 91873 |[ELETRODUTO11/4 UND 42,00 15,53 19,41 815,33
10.9 | 91871 [ELETRODUTO 3/4 UND 180,00 10,19 12,74 2.292,75
10.10 | 91920 [CURVA ELETRODUTO 1 1/4 UND 1,00 2,12 2,65 2,65
10.11 | 95760 [LUVA ELETRODUTO 11/4 UND 3,00 16,95 21,19 63,56




10.12 3380 |HASTE TERRA 5/8 2,4 METROS UND 1,00 29,96 37,45 37,45
10.13 39177 |BUCHA11/4 UND 2,00 1,18 1,48 2,95
10.14 39211 |ARRUELA 11/4 UND 2,00 1,03 1,29 2,58
10.15 39175 |BUCHA 3/4 UND 1,00 0,72 0,90 0,90
10.16 39209 |ARRUELA 3/4 UND 1,00 0,37 0,46 0,46
10.17 1099 |CABECOTE11/4 UND 1,00 4,29 5,36 5,36
10.18 38123 |VEDA CALHA KG 0,30 59,61 74,51 22,35
10.19 333 ARAME GALVANIZADO 14 KG 1,00 11,87 14,84 14,84
10.20 1562  |SPLITBOLT 35mm UND 7,00 8,52 10,65 74,55
10.21 1577 |TERMINAL SAPATA 35mm UND 1,00 1,61 2,01 2,01
10.22 |74166/001|CAIXA DE INSPEGAO 30x30x30 CONCRETO UND 1,00 188,78 235,98 235,98
10.23 1019 |CABO 35mm SEMI RIGIDO UND 35,00 18,26 22,83 798,88
QUADRO DE DISTRIBUICAO TRIFASICO PARA 24 MODULOS DE
10.24 74131/004|SOBREPOR UND 1,00 97,00 121,25 121,25
10.25 34606 |[DISJUNTOR 3x100A UND 1,00 95,76 119,70 119,70
10.26 2370 [DISJUNTOR 1x20 UND 2,00 11,60 14,50 29,00
10.27 2388 [DISUNTOR 2x16A UND 3,00 17,46 21,83 65,48
10.28 2373  [DISJUNTOR 3x25A UND 2,00 77,87 97,34 194,68
10.29 1019 |CABO 35mm FLEXIVEL M 72,00 18,26 22,83 1.643,40
10.30 995 CABO 16mm FLEXIVEL M 26,00 8,70 10,88 282,75
10.31 1022  |FIO FLEXIVEL 2,5mm PRETO M 80,00 1,81 2,26 181,00
10.32 1022  [FIO FLEXIVEL 2,5mm VERDE M 40,00 1,81 2,26 90,50
10.33 994 FIO FLEXIVEL 6mm PRETO M 150,00 3,54 4,43 663,75
10.34 994 FIO FLEXIVEL 6mm VERDE M 46,00 3,54 4,43 203,55
10.35 39262 |CABO PP 2x2,5mm M 200,00 4,92 6,15 1.230,00
10.36 7524 |TOMADA INDUSTRIAL 3p+t 220v UND 2,00 36,65 45,81 91,63
10.37 |MERCADO |PLUG PARA TOMADA INDUSTRIAL 3p+t UND 2,00 2,55 3,19 6,38
10.38 39352 | TOMADA 20A PARA CONDULETE UND 2,00 2,28 2,85 5,70
10.39 39331 |CAIXA CONDULETE 3/4 UND 2,00 6,76 8,45 16,90
10.40 39352 |TAMPA 1 TOMADA CONDULETE 3/4 UND 1,00 2,28 2,85 2,85
10.41 2488 |CONECTOR RETO PARA BOX 3/4 UND 6,00 3,85 4,81 28,88
10.42 2526 |CONECTOR RETO PARABOX 11/4 UND 2,00 3,39 4,24 8,48




10.43 91871 |ELETRODUTO 3/4 UND 30,00 10,19 12,74 382,13
10.44 91872 |ELETRODUTO 11/4 UND 7,00 15,53 19,41 135,89
10.45 2637 |[LUVA ELETRODUTO 3/4 UND 58,00 1,88 2,35 136,30
10.46 3639 LUVA ELETRODUTO 1 1/4 UND 16,00 3,87 4,84 77,40
10.47 39272 [CURVA ELETRODUTO 3/4 UND 12,00 1,78 2,23 26,70
10.48 1874 CURVA ELETRODUTO 1 1/4 UND 4,00 3,25 4,06 16,25
10.49 39175 (BUCHA 3/4 UND 6,00 0,72 0,90 5,40
10.50 39177 |[BUCHA11/4 UND 3,00 1,18 1,48 4,43
10.51 39209 |ARRUELA 3/4 UND 6,00 0,37 0,46 2,78
10.52 39211 |ARRUELA11/4 UND 3,00 1,03 1,29 3,86
10.53 39128 |ABRACADEIRA ELETRODUTO 3/4 UND 20,00 0,13 0,16 3,25
10.54 39130 |ABRACADEIRA ELETRODUTO 1 1/4 UND 10,00 1,54 1,93 19,25
10.55 7568 |BUCHA COM PARAFUSO 6mm (100 und) PCT 5,00 0,36 0,45 2,25
10.56 412  |BRACADEIRA DE NILON 200x4,6mm (100und) PCT 5,00 0,66 0,83 4,13
10.57 72343 |CONTATOR 18 A BIPOLAR UND 3,00 71,00 88,75 266,25
10.58 [MERCADO [CHAVES SELETORAS 2 POSICOES UND 3,00 20,00 25,00 75,00
10.59 |MERCADO |BLOCOS DE CONTATO NORMALMENTE ABERTO UND 3,00 5,51 6,89 20,66
10.60 3380 HASTE TERRA 5/8 3 METROS UND 6,00 29,96 37,45 224,70
10.61 34641 |[CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO UND 6,00 35,32 44,15 264,90
10.62 |MERCADO |REFLETOR DE LED 200W UND 25,00 390,00 487,50 12.187,50
10.63 |MERCADO |MAO DE OBRA DE INSTALAGAO ELETRICA UND 1,00 2000,00 2.500,00 2.500,00

Total 10 27.393,34

TOTAL COM BDI 25%

145.343,19




