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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

Obra: Restauração funcional do pavimento - Recape Asfáltico a Frio de 
Vias Urbanas. 

Localização:  Diversas Ruas e Avenidas, conforme mapa de implantação, no 
Centro da cidade de Ibema - PR. 

Área de intervenção: 17.247,13m² 

 

1- INTRODUÇÃO 
 
O presente memorial refere-se à descrição do projeto de recapeamento 
asfáltico de vias asfaltadas, que estão prejudicadas nas condições de 
trafegabilidade, devido ao desgaste na pavimentação existente, localizadas na 
área central do perímetro urbano da cidade de Ibema – PR. 
 
 Visando buscar principalmente a satisfação das necessidades da 
população local, com a finalidade de melhorar o aspecto e proporcionar 
conforto, vimos a necessidade de executar Recapeamento Asfáltico sobre 
Pavimento desgastado nas Ruas mencionadas abaixo, e conforme projeto. 
 

O Pavimento desgastado passa a funcionar com base semi-rígida de 
boa capacidade de suporte. Antes de executar o recapeamento do Pavimento 
desgastado, deve-se verificar todos os pontos onde aparecem defeitos 
provenientes do sub-leito; estes defeitos devem ser rigorosamente reparados, 
caso contrário transmitir-se-ão ao recapeamento. 

 
Após esta operação, procede-se a limpeza através de varredura e jato 

de água. Após a secagem, executa-se banho de ligação com material 
betuminoso. A seguir, deixa-se o material betuminoso em cura até que adquira 
propriedades ligantes, sendo sua função a ligação entre o velho pavimento e o 
novo. Imediatamente após a cura, procede-se o recapeamento asfáltico.  

 
Inicialmente a aplicação é feita manual, para regularização da superfície 

de rolamento. Em seguida, aplica-se o recape asfáltico com vibro-acabadora, 
para proporcionar um perfeito acabamento. 
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1. GENERALIDADES 
 
  

 Trata-se de manutenção de vias onde o revestimento encontra-se 
deteriorado e os serviços visam proporcionar a conservação da infra-estrutura 
urbana, melhoria nas condições de tráfego e da qualidade de vida da 
população. 
 A área a ser recapeada totaliza 17.247,13m², sendo as ruas e avenidas 
seguintes: 
Rua São Paulo com A= 4.235,00m² 
Rua Lino Beno Lenz com A=4.774,00 
Travessa Guanabara com A=1.919,50m² 
Av. Ney Euirson Napoli com A=6.318,63m². 
 Em via de mão dupla com larguras variáveis de 6,80m; 8,20m; 10m; e 
11m. Trata-se de via urbanizada, dotada de elementos de drenagem, 
arborização, calçadas e sinalização vertical. 
 A obra compreenderá na execução de uma limpeza total da pista para 
retirada de resíduos, onde então, será feito o reperfilamento em concreto 
betuminoso Binder, na espessura necessária para corrigir irregularidades e 
deformações da pista existente,  em seguida será aplicado uma pintura de 
ligação com material RR1C e emulsão modificada por polímero, em toda a 
pista, para ser aplicado a camada de recape asfáltico em uma espessura de 
3,00cm. 
   Execução de sinalização horizontal, compreendendo faixas de travessia 
de pedestres, faixas de delimitação de estacionamento, com faixas e setas 
indicativas conforme especificado em projeto, com faixas na cor branca e faixas 
de alerta  e pintura de lombadas na cor amarela.  
 A Empresa executora deverá tomar todos os cuidados com a sinalização 
e segurança no trabalho. 
 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A execução compreenderá as seguintes etapas: 
a) Limpeza e lavagem da pista; 
b) Pintura de ligação; 
c) Reperfilamento em Binder; 
d) Recape asfáltico e=3,00cm; 
e) Compactação da camada final com rolo pneumático; 
f) Sinalização horizontal. 
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3. EQUIPAMENTOS: 
 
- Motoniveladora; 
- Rolo pneumático; 
- Caminhão basculante; 
- Vibroacabadora; 
- Espargidor; 
- Equipamento de pintura 
- Equipamentos de sinalização e segurança. 
 
 
4. RESPONSABILIDADES: 
 
Obs.: É responsabilidade da executora as despesas relativas a encargos 
trabalhistas, leis sociais, encargos financeiros, despesas como combustível, 
manutenção de maquinário, alojamento, refeições de funcionários, materiais 
utilizados nas obras. 
 
5. FORMA DE PAGAMENTO 

 
 A Prefeitura Municipal designará um fiscal que acompanhará a execução 
“in loco”, e o mesmo dará o aval para o pagamento das medições, conforme 
cronograma físico/financeiro. 
 
 
 

Ibema – PR, 29 de abril de 2019. 
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