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URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PaRaNacIiDape PRECOS DOS SERVIGOS E INSUMOS REFERENCIAIS DA SINAPI 112021 NAO DESONERADA EDIFICACOES gaﬁ”
cODIGOS CUSTO TOTAL (RS)
GR/ EMPRESA DESCRICAO UNID. COEF. RS UNIT. = Cédigo e Ref ia da Ci de Custos
ABA SERVICOS ABA INSUMOS MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS,
COMP.1053 M2 R 14,63 | R 11,37 | R 25,99
INCLUSIVE NIVELADOR $ ! $ ’ $ ’
344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,0165 | 39,04 0,64 0,64
* *
004433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5X 7,5% CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 0,0351 3422 1,20 1,20
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0116 22,36 0,26 0,26
* *
006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 0,2560 36,00 9,24 9,24
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
007247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, H 0,1000 225 0,23 0,23
INCLUINDO TRIPE
007252 LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X H 0,1000 2,25 0,23 0,23
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 10,34 0,94 5,27 6,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 28,10 0,85 2,81 3,65
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1105 12,62 0,17 1,22 1,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1350 21,87 0,88 2,07 2,95
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
COMP.1054 e M3 R 400,62 | R 39,17 | R 439,78
BOMBEAVEL FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E s ’ $ ! s !
ACABAMENTO. AF_06/2015
001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAOE 1, M3 1,0900 367,40 400,47 400,47
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1630 28,10 4,58 4,58
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6530 28,38 18,53 18,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7340 21,87 16,05 16,05
90586 VIBR’ADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO CHP 0,0600 1,81 011 0,11
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 VIBR’ADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO CHI 0,1030 043 0,04 0,04
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
ESTRUTURA METALICA EM AGO INCLUINDO JATEAMENTO, FUNDO PROTETOR E
COMP.1055 ¢ ! KG RS 21,45 | RS 4,71 | RS 26,16
PINTURA
043082 PERFIL "I'" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA KG 1,0500 16,00 16,80 16,80
08746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". M 0,0060 67,56 0,20 0,21 0,41
AF_06/2018
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 28,22 0,80 2,59 3,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 21,87 0,78 1,84 2,62
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO)
100747 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M2 0,0500 8,77 0,37 0,07 0,44
AF_01/2020_P
03034 Jateamento abrasivo em estruturas de ago carbono tipo SA 2.1/2, metal quase M2 0,0500 50,00 2,50 2,50
b ranco, com granalha
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PO1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
COMP.1056 |INCLUSOS: UN RS 863,48 | RS 221,77 | RS 1.085,25
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
E POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, N 10000 | 78749 576,64 21085 76749
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
COMP.1062 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, M2 - 86,62 266,84 10,92 207,76
ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA
P02 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, PARA
PCD, ITENS
COMP.1057 |[INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UN R$ 2.320,94 | RS 307,52 | RS  2.628,46
FECHADURA COM EXECUGAO
DO FURO, BARRA DE APOIO HORIZONTAL, MOLA HIDRAULICA, CHAPA
METALICA PARA PROTECAO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
ERE POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, N 10000 | 856,16 641,57 214,50 856,16
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
COMP.1062 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 " - 86,62 322,70 12,29 334,98
MM, FIXADO COM COLA
COMP.1063 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA XADREZ C/ FIXACAO SOBRE MADEIRA LISA " 07200 | 86263 612,35 874 621,00
OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE
COMP.1065 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA " 20000 | 313,84 577,38 50,32 627,70
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
COMP.1064 MOLA AEREA PARA PORTAS ATE 95CM M2 1,0000 | 188,53 166,95 21,58 188,53
PO3 - PORTA PARA SANITARIO COM ACABAMENTO MELAMINICO COM
COMP.1058 |DOBRADIGAS E UN RS 418,78 | RS 148,81 | R$ 567,59
FECHADURA LIVRE/OCUPADO, 80X200CM
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7500 24,58 24,45 67,73 92,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7500 21,87 24,45 57,56 82,01
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35
020322 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA UN 1,6000 | 189,52 303,23 303,23
FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA
- DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, N 577 8.31 16.62 16,62
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 um 1,0000 73,55 50,03 23,52 73,55
PFO1 - PORTAO BASCULANTE COM PINTURA ELETROSTATICA, ESTRUTURADO
COMP.1059 |COM PERFIS UN RS 13.083,04 | RS 635,98 | RS 13.719,02
METALICOS, 375X300CM
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0250 | 28,38 132,97 435,34 568,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,4500 21,87 61,61 145,06 206,67
— AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM V3 o 65,32 735 735
TRANSPORTE)
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 22,8375 0,58 13,25 13,25
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037563 PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM M2 11,2500 | 1.108,75 12.473.44 12.473,44
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL
COMP.1066 PINTURA ELETROSTATICA M2 22,5000 20,00 394,43 55,58 450,00
PF02 - PORTAO DE CORRER COM PINTURA ELETROSTATICA, ESTRUTURADO
COMP.1060 |COM PERFIS UN RS 5.510,83 | RS 297,27 | RS  5.808,11
METALICOS, 265X220CM
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,8300 28,38 38,71 14,40 53,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,4900 21,87 114,03 268,47 382,51
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0525 65,32 3,43 343
TRANSPORTE)
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 12,8260 0,58 7,44 7,44
037561 PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM M2 5,8300 899,66 5.245,02 5.245,02
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL
COMP.1066 PINTURA ELETROSTATICA M2 5,8300 20,00 102,20 14,40 116,60
PJO1 - PORTA EM ALUMINIO DE CORRER E VIDRO LISO INCOLOR 4MM, COM
COMP.1061 (PINTURA UN RS 3.045,74 | RS 69,35 | RS  3.115,09
ELETROSTATICA, 250X210CM
100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO M2 5,2500 553,35 2.861,67 43,42 2.905,09
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
COMP.1066 PINTURA ELETROSTATICA M2 10,5000 20,00 184,07 25,94 210,00
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8
COMP.1062 MM, FIXADO COM COLA UN RS 85,37 | RS 3,25 | RS 88,62
001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,9000 39,89 35,90 35,90
001340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2 1,0500 46,00 48,30 48,30
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 24,58 1,17 3,25 4,42
BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA XADREZ C/ FIXAGAO SOBRE
COMP.1063 |MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA M2 RS 850,48 | RS 12,14 | RS 862,63
FACE
001337 CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 54,5300 15,50 845,22 845,22
18619 FITA DUPLA FACE ACRILICA M2 0,9000 1,82 1,64 1,64
88277 MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS H 0,3000 30,69 1,67 7,53 9,21
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,87 1,96 4,61 6,56
COMP.1064 [MOLA AEREA PARA PORTAS ATE 95CM UN R$ 166,95 | RS 21,58 | RS 188,53
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,10 6,52 21,58 28,10
011560 MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 UM 1,0000 160,43 160,43 160,43
KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
COMP.1065 |40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN RS 288,69 | RS 25,16 | RS 313,84
AF_01/2020
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
004351 PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON UN 6,0000 20,18 121,08 121,08
TAMANHO S-8
002062 Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, 1=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou simila r UN 1,0000 159,90 159,90 159,90
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,0485 27.76 576 20,57 26,33
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 21,87 1,95 4,59 6,53
COMP.1066 [PINTURA ELETROSTATICA M2 RS 17,53 | RS 2,47 | RS 20,00
E9729 Equipamento para pintura eletrostatica a p6 - 5,5 Kw CHP 0,0667 15,72 1,05 1,05
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA CHP 0,0667 9,50 0,63 0,63
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0667 29,42 0,52 1,44 1,96
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0667 21,87 0,43 1,02 1,46

003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000 4,22 1,27 1,27

M1868 Tinta ep6xi em pd KG 0,2000 68,14 13,63 13,63
JO1 - JANELA MAXIMO-AR COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA

COMP.1067 |ELETROSTATICA E VIDRO LISO M2 RS 1.835,22 | RS 145,54 | R$  1.980,77

INCOLOR 4MM, 220X120CM

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

94569 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 2,6400 | 710,29 1.742,66 132,50 1.875,17
AF_12/2019
COMP.1066 PINTURA ELETROSTATICA M2 52800 | 20,00 92,56 13,04 105,60
J02 - JANELA VENEZIANA FIXA COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA
COMP.1068 |ELETROSTATICA, M2 RS 2.380,79 | RS 166,15 | R$  2.546,94
375X90CM
COMP.1071 CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO FIXO, VENEZIANA M2 33750 | 714,65 2.262,47 149,48 2.411,94
COMP.1066 PINTURA ELETROSTATICA M2 6,7500 | 20,00 118,33 16,67 135,00
J03 - JANELA MAXIMO-AR COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA
COMP.1069 |ELETROSTATICA E VIDRO LISO M2 R$ 695,16 | RS 55,13 | RS 750,29
INCOLOR 4MM, 200X50CM
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
94569 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 1,0000 | 710,29 660,10 50,19 710,29
AF_12/2019
COMP.1066 PINTURA ELETROSTATICA M2 2,0000 | 20,00 35,06 4,94 40,00
104 - JANELA FIXA COM PERFIS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA E
COMP.1070 |VIDRO LISO M2 R$ 1.320,98 | R$ 137,66 | R$  1.458,64
INCOLOR 4MM, 125X210CM
85010A CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2 2,6250 | 349,32 829,82 87,15 916,97
COMP.1066 PINTURA ELETROSTATICA M2 52500 | 20,00 92,03 12,97 105,00
72117A VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM. M2 2,6250 | 166,35 399,13 37,54 436,67
COMP.1071 |CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO FIXO, VENEZIANA M2 RS 670,36 | RS 44,29 | R$ 714,65
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 @ 28,38 9,96 32,61 42,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7300 | 21,87 4,76 11,21 15,97
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
87292 UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE M3 0,0065 | 389,53 2,06 0,47 2,53

VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CAIXILHO ALUMINIO ANODIZADO-FIXO C/ VENTILAGAO PERMANENTE H=1,00 -

1S1-30508 L1 10M M2 1,0000 | 653,58 653,58 653,58
COMP.1072 |PAINEL WALL COM APLICAGCAO DE REVESTIMENTO DE PISO VINILICO M2 RS 215,64 | RS 98,81 | RS 314,45
COT 014 PAINEL WALL 2,50X1,20 40MM ETERNIT OU EQUIVALENTE TECNICO M2 1,0000 88,50 88,50 88,50
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 24,58 9,78 27,09 36,87
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 23,56 19,56 51,12 70,68
— PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 2,0 MM, w2 v o7.80 2060 118,40
FIXADO COM COLA. AF_06/2018
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA
COMP.1073 M2 R 97,80 | R 20,60 | R 118,40
2,0 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018 $ ! $ ! s !
004791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,0950 37,35 3,55 3,55
— PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = w2 o 8395 03.18 93.18
2 MM (SEM COLOCACAO)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6530 28,38 18,53 18,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1350 21,87 0,88 2,07 2,95
— POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR cHp - 3,00 0.08 0.08

ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
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95277 PO,LIDORA DE F’AISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR CHI 0,2360 0,47 0,11 011
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, PRE PINTADA 2
COMP.1073 [FACES, COM ATE 2 M2 RS 80,51 | RS 3,50 | RS 84,01
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
ISI-16414 TELHAAC(? GALV. TRAPEZOIDAL E=0.5MM - H=40MM PINTURA M2 1,1660 62,08 72,39 72,39
ELETROSTATICA 2 FACES
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30
011029 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE (&) 4,1500 1,66 6,89 6,89
VEDACAO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970 21,87 0,63 1,49 2,12
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 28,15 0,59 1,97 2,56
03281 GUINCHO ELE’TRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHP 0,0009 27,29 0,01 0,02 0,02
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
03282 GUINCHO ELE’TRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHI 0,0013 26,34 0,01 0,03 0,03
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
FORRO EM PLACAS DE GESSO RESISTENTE A UMIDADE, PARA AMBIENTES
COMP.1074 |COMERCIAIS. M2 RS 32,29 | RS 18,47 | RS 50,77
AF_05/2017_P
000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250 42,36 1,06 1,06
003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,9964 0,65 0,65 0,65
039417 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR M2 1,0740 21,60 23.20 23,20
VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
020250 SISAL EM FIBRA KG 0,0078 15,00 0,12 0,12
040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308 33,08 1,02 1,02
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313 28,22 4,19 13,62 17,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156 21,87 2,06 4,84 6,90
SOLEIRA EM GRANITO TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS
COMP.1075 |EQUIVALENTES DA M2 RS 342,49 | RS 123,48 | RS 465,97
REGIAO, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018
037595 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 8,6000 1,99 17,11 17,11
025980 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL M2 1,0000 289,30 289,30 289,30
88274 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6467 32,84 24,21 95,54 119,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8200 21,87 11,87 27,94 39,80
COMP.1076 [TAMPO EM GRANITO POLIDO TIPO PRETO SAO GABRIEL E=2,0CM M2 RS 832,82 [ RS 60,28 | RS 893,11
004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5809 35,05 20,36 20,36
007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO Y 1,1600 0,92 1,07 1,07
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
1SI-77624 TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO PRETO SAO GABRIEL - POLIDO - M2 11167 644,13 719,30 719,30
ESPESSURA 2CM
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0234 80,38 1,88 1,88
037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE Y 22222 3243 72,07 72,07
MINIMA 70 KG, BRANCO
88274 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6604 32,84 11,03 43,50 54,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0927 21,87 7,12 16,77 23,90
COMP.1077 ASSENTO SANITARIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN RS 839,75 | RS 4,07 | RS 843,82
AF_01/2020
28267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1536 27.76 0,93 333 426
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484 21,87 0,32 0,74 1,06
H00392 Assento sanitdrio para PNE UN 1,0000 838,50 838,50 838,50
COMP.1078 ASSENTO SANITARIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN RS 1.479,16 | RS 37,62 | R$  1.516,78
AF_01/2020
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006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO UN 1,000 848 8,49 8.49
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
95471 COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 | 664,47 630,92 33,55 664,47
AF_01/2020
COMP.1077 ASSENTO SANITARIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10000 | 843,82 830,75 407 843,82
AF_01/2020
COMP.1079 |TAMPO EM GRANITO POLIDO TIPO PRETO SAO GABRIEL E=2,0CM M2 RS 484,18 | RS 25,88 | RS 510,07
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
004351 PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON UN 6,0000 20,18 121,08 121,08
TAMANHO S-8
1SI-76425 LAVATORIO LOUGA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA - 7 L UN 1,0000 | 348,72 348,72 348,72
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0765 80,38 6,15 6,15
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 08788 2778 5,33 1,08 2840
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4443 21,87 2,90 6,82 9,72
COMP.1080 [RALO LINEAR COM GRELHA, COMPRIMENTO 50CM UN RS 77,30 | RS 2,59 | R$ 79,88
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0049 74,17 0,36 0,36
COT 009 RALO LINEAR COM GRELHA, COMPRIMENTO 50CM, 100018902 DA TIGRE OU UN 1,000 15,42 75,42 7542
EQUIVALENTE TECNICO
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0075 84,03 0,63 0,63
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170 2,02 0,03 0,03
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,0700 21,43 042 1,08 1,50
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0,0700 2778 042 1,52 1.94
COMPLEMENTARES
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM
COMP.1081 UN R 104,72 | R 17,12 | R 121,84
FECHAMENTO AUTOMATICO. AF_01/2020 s ' $ ! s ’
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 06453 278 3,92 14,00 1791
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2033 21,87 1,33 3,12 4,45
003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210 4,76 0,10 0,10
036796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO UN 1,000 0038 00,35 09,38
BICA BAIXA
ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO
COMP.1082 s UN R 349,27 | R 9,14 | R 358,42
CROMADO 4900.C.CONF DECA OU EQUIVALENTE TECNICO s ! s ! s '
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 03846 278 2,00 747 057
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1086 21,87 0,71 1,67 2,38
coTo12 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO UN 10000 | 34647 346,47 346,47
CROMADO 4900.C.CONF DECA OU EQUIVALENTE TECNICO
COMP.1083 [ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " UN RS 26,34 | RS 9,14 | RS 35,49
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 03846 278 2,00 747 057
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1086 21,87 0,71 1,67 2,38
036801 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4" UN 1,0000 23,54 23,54 23,54
COMP.1084 [RALO LINEAR COM GRELHA, COMPRIMENTO 50CM UN RS 831,21 | RS 8,36 | RS 839,57
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,38 1,99 6,52 8,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 21,87 0,78 1,84 2,62
036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 1,0000 | 818,45 818,45 818,45
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM V3 0,0324 65,32 212 212
TRANSPORTE)
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 13,5660 0,58 7,87 7,87
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RALO LINEAR COM GRELHA, COMPRIMENTO 50CMIMPERMEABILIZACAO DE
PISO COM CRISTALIZANTE INCORPORADO
COMP.1085 AO CONCRETO, CONSUMO MEDIO 3,0KG/M2 MISTURADO JUNTO A M2 i B ) ) i 0,61
CONCRETAGEM
041373 ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE L 0,0300 20,49 0,61 0,61
IMPERMEABILIZACAO EM MEMBRANA A BASE DE RESINA
COMP.1086 |TERMOPLASTICA E CIMENTOS ADITIVADOS COM REFORCO EM TELA M2 RS 36,70 | RS 21,62 | RS 58,32
POLIESTER 2X2MM
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,38 3,32 10,87 14,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 21,87 4,56 10,75 15,31
R.03.000.020341 Tela em poliéster, 'malha 2x 2'r'nm,~grame'1tura minima de 36g/m?, M2 1,1000 217 2,39 2,39
estruturante para impermeabilizagdo a frio
000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, KG 2,0000 2,82 5,64 564
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
B.02.000.039026 Impérmeabilizagﬁo em membrana jézlbase de res'ina termoplést'ica e cimentos KG 3,0000 6,93 20,79 2079
aditivados com reforgo em tela poliéster, ref. Viaplus 5000 / Viapol
COMP.1087 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 RS 10,28 | RS 9,59 | RS 19,87
001340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2 0,1500 46,00 6,90 6,90
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,1500 0,58 0,09 0,09
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,38 1,99 6,52 8,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,87 1,30 3,07 4,37
COMP.1088 |TELA POLIESTER 2X2MM PARA REFORCO DE IMPERMEABILIZACAO M2 RS 5,68 | RS 9,59 | RS 15,27
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,38 1,99 6,52 8,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,87 1,30 3,07 4,37
R.03.000.020341 Tela em poliéster, 'malha 2x 2'r'nm,~grame'1tura minima de 36g/m?, M2 1,1000 217 2,39 2,39
estruturante para impermeabilizagdo a frio
JUNTA DE DILATACAO OU VEDAGCAO COM MASTIQUE DE SILICONE,
COMP.1089 1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO M i 8| 272 | RS 7,55
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250 28,38 0,83 2,72 3,55
F.08.000.024103 Mastique silicone Silix 567 da Rhodia / Dow Corning 790, ou equivalente bg 0,1785 19,90 3,55 3,55
F.08.000.062026 Guia de polietileno ‘Tarucel’, didmetro de 15 mm M 1,0000 0,45 0,45 0,45
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
COMP.1090 |CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. M2 RS 81,71 | RS 24,90 | RS 106,62
AF_06/2018
000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO L 0,6150 11,00 6,77 6,77
EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO IlI, CLASSE B, M2 1,1250 58,03 65,28 65,28
ACABAMENTO PP (NBR 9952)
004226 GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600 8,15 2,12 2,12
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1920 26,29 1,25 3,80 5,05
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9480 28,90 6,29 21,10 27,40
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
COMP.1091 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:6, E=2CM. AF_06/2018 M2 RS s 14,75 | RS 28,97
038365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA M2 1,0400 1,83 1,90 1,90
87375 ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) M3 0,0250 532,81 8,98 434 1332
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190 28,38 2,78 9,11 11,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850 21,87 0,55 1,30 1,86
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IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE, REGULARIZADA E VEDADA
COM MASTIQUE. APLICAGAO DE UMA CAMADA DE MANTA
ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4MM, COM IMPRIMAGAO
COMP.1092 |ATRAVES DE ASFALTO OXIDADO. TELA DE POLIETILENO M2 RS 116,72 | RS 61,55 | RS 178,27
ESTRUTURANTE PARA ARGAMASSA DE REBOCO OU ASSENTAMENTO
DE REVESTIMENTO. PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:6.
COMP.1087 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 1,0000 19,87 10,28 9,59 19,87
COMP.1088 TELA POLIESTER 2X2MM PARA REFORGO DE IMPERMEABILIZAGAO M2 1,0000 15,27 5,68 9,59 15,27
e — JUNTA DE DILATAGAO OU VEDAGAO COM MASTIQUE DE SILICONE, " 95753 755 483 272 755
1,0 X 0,5 CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA
COMP.1090 CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. M2 1,0000 | 106,62 81,71 24,90 106,61
AF_06/2018
COMP.1091 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM M2 T 2897 1422 1475 2897
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6, E=2CM. AF_06/2018
COMP20  [BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 32MM (1 1/4") UN RS 3,29 | RS 0,37 [ RS 3,67
039211 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,47 1,47 1,47
039177 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,69 1,69 1,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 28,68 0,07 0,22 0,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 21,87 0,07 0,15 0,22
COMP19  [BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 25MM (1") UN RS 2,06 | RS 0,37 | R$ 2,44
039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,82 0,82 0,82
039176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,11 1,11 1,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 28,68 0,07 0,22 0,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 21,87 0,07 0,15 0,22
COMP2537 |BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 15MM (1/2") UN RS 1,42 | RS 0,38 | R$ 1,80
039174 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,84 0,84 0,84
039208 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,45 0,45 0,45
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 22,14 0,07 0,15 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 28,68 0,07 0,22 0,29
COMP4855 |BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 15MM (1/2") UN RS 28,13 | RS 11,25 | R$ 39,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,68 2,00 6,61 8,60
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,14 2,00 4,64 6,64
001543 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 UN T 2413 24,13 2813
FUROS PARA FIXACAO
COMP5162 |PLACA DE IDENTIFICAGAO DE USO EXTERNO UN RS 22,39 | RS 5,25 | RS 27,64
88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " . 21,43 121 3,07 429
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,38 0,66 2,17 2,84
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
037558 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS UN 1,0000 20,51 20,51 20,51
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), INCLUSIVE
COMP4390 |CONEXOES - M RS 19,52 | RS 16,88 | RS 36,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 22,14 3,00 6,97 9,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 28,68 3,00 9,91 12,91
002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 1,1000 12,30 13,53 13,53
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES
COMP4387 N —— M RS 8,17 | RS 4,72 | RS 12,89
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 22,14 0,80 1,86 2,66
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 28,68 0,87 2,86 3,73
002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,1000 5,91 6,50 6,50
COMP2490 |BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 40MM (1 1/2") UN RS 4,04 | RS 1,50 | RS 5,55
039178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,87 1,87 1,87
039212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,64 1,64 1,64
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 22,14 0,27 0,62 0,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 28,68 0,27 0,88 1,15
COMP19 |BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 25MM (1") UN RS 2,06 | RS 0,37 | RS 2,44
039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,82 0,82 0,82
039176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,11 1,11 1,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 28,68 0,07 0,22 0,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 21,87 0,07 0,15 0,22
COMP5150 |PLACA COM FURO CENTRAL E ESPELHO UN RS 4,11 | RS 2,73 [ RS 6,84
— ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,0000 328 328 328
INTERRUPTORES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240 28,68 0,83 2,73 3,56
LUMINARIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR COM DUAS LAMPADAS E27, REF. PF90-
COMP5158 |E226 DA UN RS 157,08 [ RS 24,65 | RS 181,73
LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
S—— LUMINARIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR PARA DUAS LAMPADAS E27, REF. PF90- UN 10000 | 10260 102,69 102,69
E226 DA LUMICENTER
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231 22,14 1,49 3,45 4,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355 28,68 3,57 11,79 15,36
— LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E UN 2,0000 2037 4934 940 56,74
INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR COM DUAS LAMPADAS E27, REF. PF88-
COMP5151 |S226 DA UN RS 196,27 | RS 24,65 | RS 220,92
LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
F—— LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS E27, REF. UN 10000 | 14188 141,88 141,88
PF88-5226 DA LUMICENTER
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231 22,14 1,49 3,45 4,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355 28,68 3,57 11,79 15,36
— LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E UN 2,0000 2037 4934 940 56,74
INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR COM 4 LAMPADAS T8, REF. CAA10-E DA
COMP5159 |LUMICENTER OU UN RS 365,66 | RS 51,72 | RS 417,37
EQUIVALENTE TECNICO
S—— LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR, PARA 4 LAMPADAS T8, REF. CAA10-E UN 10000 | 14188 141,88 141,88
DA LUMICENTER
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3453 22,14 2,30 5,35 7,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8288 28,68 5,52 18,25 23,77
— LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO £ UN 4,0000 61,02 215,96 26.12 244,08
INSTALAGAO. AF_02/2020
LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR COM 4 LAMPADAS T8, REF. CAA01-5416
COMP5152 |DA LUMICENTER UN RS 463,33 | RS 51,72 | RS 515,04
OU EQUIVALENTE TECNICO
F—— LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR, PARA 4 LAMPADAS T8, REF. CAAO1- UN 10000 | 23955 230,55 230,55
S416 DA LUMICENTER
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3453 22,14 2,30 5,35 7,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8288 28,68 5,52 18,25 23,77
— LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E UN 4,0000 61,02 215,96 26.12 244,08
INSTALAGAO. AF_02/2020
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LUMINARIA PRISMATICA PENDENTE, PARA 1 LAMPADAS E40, REF. L04-12CR DA
COMP5169 |LUMICENTER OU UN RS 149,13 | RS 10,38 | RS 159,50
EQUIVALENTE TECNICO
ELETO59 LUMINARIA INDUSTRIAL PRISMATICA 16" LLS-16 OU EQUIVALENTE TECNICO UN 1,0000 145,69 145,69 145,69
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 22,14 1,01 2,35 3,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 28,68 2,43 8,03 10,45
LUMINARIA PRISMATICA PENDENTE, PARA 1 LAMPADAS E40, REF. L04-12CR DA
COMP5172 |LUMICENTER OU UN RS 38,66 | RS 13,47 | RS 52,14
EQUIVALENTE TECNICO
ELET060 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR PARA UMA LAMPADA E27, REF. UN 1,0000 34,20 34,20 34,20
BAMBU PAULISTINHA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1972 22,14 1,31 3,05 4,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4732 28,68 3,15 10,42 13,57
LUMINARIA TIPO REFLETOR LED 50 W 6500 K, IP 66, REF. RSPM-50WBF ILUMIM
COMP5166 |OU EQUIVALENTE UN RS 46,82 | RS 10,38 | RS 57,19
TECNICO
ELETO61 LUMINARIA TIPO REFLETOR L’ED 50 W 6500 K, IP 66, REF. RSPM-50WBF UN 1,0000 4338 43,38 43,38
ILUMIM OU EQUIVALENTE TECNICO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519 22,14 1,01 2,35 3,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645 28,68 2,43 8,03 10,45
PERFILADO PERFURADO 38X38MM, INCLUSIVE CONEXOES, ACESSORIOS E
COMP121 FIXACAO SUPERIOR M RS 15,93 | RS 11,25 | RS 27,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,68 2,00 6,61 8,60
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,14 2,00 4,64 6,64
039028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 1,3000 9,18 11,93 11,93
COMP4816 |TAMPA CEGA 3/4" P/CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO UN RS 3,53 | RS 0,38 | RS 3,91
03954 Tampa cega 3/4" p/condulete em aluminio fundido UN 1,0000 3,40 3,40 3,40
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 22,14 0,07 0,15 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 28,68 0,07 0,22 0,29
COMP4815 [UNIDUT RETO DN 3/4" UN RS 3,05 | RS 0,38 | RS 3,43
U011 UNIDUT RETO B 3/4 56131/022 PC 1,0000 2,92 2,92 2,92
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 22,14 0,07 0,15 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 28,68 0,07 0,22 0,29
COMP4794 [UNIDUT CONICO DN (3/4") UN RS 2,66 | RS 0,38 | RS 3,04
U002 UNIDUT CONICO B 3/4 56126/022 PC 1,0000 2,53 2,53 2,53
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 22,14 0,07 0,15 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 28,68 0,07 0,22 0,29
COMP3881 |QUADRO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO, PARA 44 DISJUNTORES UN RS 755,76 | RS 118,48 | RS 874,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,68 13,32 44,04 57,36
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,14 13,32 30,96 44,28
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,38 13,28 43,48 56,76
P.18.000.050280 Quadro de sobrepor em chapa de ago, para disju'ntores 44 DIN / 32 Bolt-on de UN 1,0000 715,84 715,84 715,84
150 A, QDSTG-U I, ref. 904510 da Cemar ou equivalente
BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - FORNECIMENTO E
COMP3390 INSTALACAO M2 RS 99,63 | RS 6,61 | RS 106,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,68 2,00 6,61 8,60
1SI-54028 BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M 1,0000 97,63 97,63 97,63
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 4MM2 -
COMP4836 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 23,21 | RS 9,38 | RS 32,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 28,68 1,67 5,51 717
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 22,14 1,67 3,87 5,54
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. TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM UN 1,0000 19,88 19,88 19,88
2 FUROS PARA FIXACAO
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,
COMP431 UN R 85,01 [ R 11,21 | R 96,22
CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) $ ! $ ’ $ !
— DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE UN 1,0000 81,06 81,06 81,06
MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,68 2,00 6,61 8,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,87 1,96 4,61 6,56
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
COMP4490 e UN R 92,60 [ R 27,38 | R 119,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 $ ' $ ! s !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7300 22,14 4,86 11,30 16,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7300 28,68 4,86 16,07 20,94
— TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 UN 2,000 172 516 516
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
034714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1,0000 77,72 77,72 77,72
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE
COMP343 ’ ! ' UN R$ 170,51 | RS 76,65 | RS 247,16
40 A, TIPO AC
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 34,41 4,00 16,65 20,65
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 28,68 10,66 35,23 45,89
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 22,14 10,66 24,77 35,42
—— 22, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO UN 10000 | 14520 145,20 145,20
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE
COMP40 ’ ! ! UN RS 167,97 | RS 76,65 | RS 244,62
25 A, TIPO AC
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 34,41 4,00 16,65 20,65
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 28,68 10,66 35,23 45,89
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 22,14 10,66 24,77 35,42
ERE E::SPOS”IVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO UN 10000 | 142,66 142,66 142,66
RELE HORARIO DIN 16 A, 220 V, REF. RTST20 DA COEL OU
COMP4902 p UN R 159,29 | R 13,13 | R 172,42
EQUIVALENTE TECNICO s ! $ ! s ’
ELET022 RELE HORARIO DIN 16 A, 220 V, REF. RTST20 DA COEL UN 1,0000 | 154,63 154,63 154,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 28,68 2,33 7,71 10,04
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 22,14 2,33 5,42 7,75
COMP623 |FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANILHA PARA IDENTIFICACAO UN RS 0,27 | RS 0,73 [ RS 1,00
0181 Anilha para identificagdo - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades UN 1,0000 0,05 0,05 0,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 28,68 0,22 0,73 0,95
COMP5270 |QUADRO DE DISTRIBUICAO QT-TERREO (o] RS 4.040,92 | RS  1.204,05 | RS  5.244,97
COMP3881 QUADRO DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO, PARA 44 DISJUNTORES UN 1,0000 | 874,24 755,76 118,48 874,24
— BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - FORNECIMENTO E V2 10000 | 10623 00,63 661 106,24
INSTALAGAO
COMP4855 BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO DN 15MM (1/2") UN 5,0000 39,37 140,65 56,25 196,90
—— TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 4MM2 - UN 9,0000 32,50 206,89 84,42 203,31
FORNECIMENTO E INSTALACAO
— DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, UN 4,0000 0622 240,04 4454 284,88
CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)
_—, DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - UN 10000 | 11998 02,60 2738 119,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016
— DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1,0000 78.56 .13 743 7656
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
— DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 4,0000 65,04 232,92 2724 260,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DII:I, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 2,0000 50,68 112,24 712 119,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIP~O DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 9,0000 12,54 96,93 15,03 112,86
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIP~O DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 3,0000 11,90 31,80 3,90 35,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
COMP343 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE UN 4,0000 247,16 682,04 306,60 988,64
40 A, TIPO AC
COMP40 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE UN 6,0000 244,62 1.007,82 459,00 1.467,72
25 A, TIPO AC
COMPA4902 RELE HORARIO D,IN 16 A, 220 V, REF. RTST20 DA COEL OU UN 1,0000 172,42 159,29 1313 172,42
EQUIVALENTE TECNICO
COMP623 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE ANILHA PARA IDENTIFICACAO UN 34,0000 1,00 9,18 24,82 34,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
COMP4389 = UN R 12,23 | R 591 (R 18,14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 $ ’ s ! $ '
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 22,14 0,93 2,17 3,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 28,68 1,13 3,74 4,88
002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,1000 9,24 10,16 10,16
TOMADA DE REDE RJ45 CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
COMP43 ¢ UN RS 35,48 | RS 7,73 | RS 43,21
AF_11/2019
039601 CONECTOR FEMEARJ - 45, CATEGORIA 6 UN 1,0000 27,49 27,49 27,49
039350 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 1,0000 5,24 5,24 5,24
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 22,14 1,37 3,19 4,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062 28,68 1,37 4,54 5,91
TOMADA DE REDE RJ45 CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CoOMP44 ¢ UN RS 66,53 | RS 15,47 | RS 82,00
AF_11/2019
039601 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 2,0000 27,49 54,98 54,98
039351 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ UN 1,0000 6,06 6,06 6,06
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4124 22,14 2,75 6,38 9,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4124 28,68 2,75 9,08 11,83
COMP5020 |PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE 35-50MM? COM ESPACADOR UN RS 2,64 | RS 1,88 | RS 4,51
74.51.06 CONECTOR FEMEARJ - 45, CATEGORIA 6 UN 1,0000 0,97 0,97 0,97
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 22,14 0,33 0,77 1,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 28,68 0,33 1,10 1,43
COT 010 ESPACADOR 902, REF. MON 311 MONTAL OU EQUIVALENTE TECNICO UN 1,0000 1,00 1,00 1,00
COMP5021 |FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50MM? UN RS 23,98 | RS 3,00 | RS 26,97
011514 FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM? UN 1,0000 22,91 22,91 22,91
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 22,14 0,53 1,24 1,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 28,68 0,53 1,76 2,29
COMP1297 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 310ML UN RS 29,27 | RS 9,25 | RS 38,52
000142 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 1,0000 25,32 25,32 25,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,14 2,00 4,64 6,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,87 1,96 4,61 6,56
COMP514 [KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA N2 65 A 115 UN RS 19,07 | RS 15,48 | RS 34,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,14 3,33 7,74 11,07
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,14 3,33 7,74 11,07
P.19.000.048072 Kit solda com cartucho para solda exotérmica n? 65 a 115 UN 1,0000 10,67 10,67 10,67
P.19.000.048074 Alicate para solda exotérmica, referéncia U-L 160 da Unisolda ou equivalente UN 0,0100 74,22 0,74 0,74
P.19.000.048080 Molde para solda exotérmica conexaoAcal')o—cabo horlz'ontal emX, b'ltola do UN 0,0125 80,11 1,00 1,00
cabo de 16-16mm? a 35-35mm?; referéncia UXA da Unisolda ou equivalente
COMP611 |CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UN RS 64,00 | RS 9,29 | RS 73,28
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,14 2,00 4,64 6,64
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 22,14 2,00 4,64 6,64
74.51.60 CAIXA DE INSPECAO PVC $300X300mm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UN 1,0000 60,00 60,00 60,00
COMP612 |CONECTOR DE MEDIGAO EM BRONZE TEL-560 OU EQUIVALENTE TECNICO UN RS 21,98 | RS 4,62 | RS 26,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 22,14 1,00 2,32 3,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 21,87 0,98 2,30 3,28
o . 2
09329 Conector de m’edlga? em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm UN 1,0000 20,00 20,00 20,00
ref. TEL -560 (para-raio)
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
COMP86 RAMAL OU SUBRAMAL UN RS 8,59 | RS 4,41 | RS 12,99
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1190 27.76 0,72 2,58 3,30
COMPLEMENTARES
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1190 2143 0,72 1,83 2,55
COMPLEMENTARES
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0090 7417 0,67 0,67
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0600 2,02 0,12 0,12
000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA UN 1,0000 543 543 543
AGUA FRIA PREDIAL
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110 84,03 0,92 0,92
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
COMP2545 (50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN RS 17,46 | RS 4,82 | RS 22,28
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
010765 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 13,75 13,75 13,75
000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,52 1,52 1,52
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,0200 30,61 0,61 0,61
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1300 27.76 0,79 2,82 3,61
COMPLEMENTARES
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1300 2143 0,79 2,00 2,79
COMPLEMENTARES
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
COMP2547 (100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN RS 61,54 | RS 9,26 | RS 70,81
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
001965 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 54,41 54,41 54,41
000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,69 2,69 2,69
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,0460 30,61 141 1,41
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2500 27.76 1,52 5,42 6,94
COMPLEMENTARES
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2500 2143 1,52 3,84 536
COMPLEMENTARES
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
COMP4455 (50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN RS 28,90 | RS 9,26 | RS 38,17
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2500 2143 1,52 3,84 536
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2500 27.76 1,52 5,42 6,94
COMPLEMENTARES
000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,69 2,69 2,69
003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 1,0000 19,82 19,82 19,82
PREDIAL
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020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN T 30,61 1,84 184
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,52 1,52 1,52
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
COMP4459 |(ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN RS 27,68 | RS 9,26 | RS 36,95
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " I — 21,43 1,52 3,84 536
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " T 2778 1,52 5,42 694
COMPLEMENTARES
000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,69 2,69 2,69
000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,52 1,52 1,52
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN . 30,61 1,84 184
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
011655 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 18,60 18,60 18,60
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE N, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50
COMP3105 (MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN RS 13,47 | RS 3,52 | RS 16,99
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " - 21,43 0,55 1,48 204
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " e 2778 0,55 2,08 264
COMPLEMENTARES
000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,95 2,95 2,95
020043 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 1,0000 8,16 8,16 8,16
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN e 2613 120 1.20
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
COMPS8S8 ! ! ’ UN RS 16,84 | RS 3,33 | RS 20,18
PREDIAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " I — 278 0.55 1,05 250
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 21,87 0,59 1,38 1,97
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0400 74,17 2,97 2,97
039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 8,37 8,37 8,37
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0520 84,03 4,37 4,37
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM
COMP1270 UN R 9,83 [ R 4,05 [R 13,87
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE s ! s ’ $ !
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " I~ 278 093 3,31 423
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481 21,87 0,31 0,74 1,05
003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210 4,76 0,10 0,10
006142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO UN T 8,49 8,49 8.49
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM BOLSA E ANEL, AGUA PLUVIAL, DN 40 X
COMP4461 (*38*MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN RS 7,54 | RS 1,85 | RS 9,39
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " I — 21,43 0.30 077 1,07
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " T 2778 0.30 1,08 1,39
COMPLEMENTARES
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0099 74,17 0,73 0,73
* *
010835 JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE UN T 489 489 489
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150 84,03 1,26 1,26
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038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0245 2,02 0,05 0,05
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
COMP67 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN RS 27,12 | RS 9,26 | RS 36,39
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 7417 1,10 1,10
000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,52 1,52 1,52
003348 Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm UN 1,0000 18,84 18,84 18,84
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,0200 30,61 0,61 0,61
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 84,03 1,89 1,89
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640 2,02 0,13 0,13
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2500 2143 1,52 3,84 536
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2500 27.76 1,52 5,42 6,94
COMPLEMENTARES
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA 80X60CM (DIMENSOES
COMP5291 (EXTERNAS) COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO E FUNDO EM UN RS 109,62 | RS 101,32 | RS 210,94
LASTRO, CONFORME PROJETO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
87519 DE 9X19X19CM (ESPESSU~RA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR M2 0,9600 89,24 41,19 44,48 85,67
OU IGUAL A 6M? COM VAQOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
6171A TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA. UN 1,0000 31,48 25,77 5,71 31,48
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU M3 0,0480 512,55 14,86 9,75 24,60
RADIERS. AF_08/2017
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
87893 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 0,8000 7,15 2,22 3,50 5,72
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
87792 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICA~DA MANUALMENTE EM PANOS M2 0,8000 36,00 15,28 13,59 28,87
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014
03358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,4000 86,51 10,31 24,30 34,60
1,30 M. AF_02/2021
CISTERNA VERTICAL PARA REAPROVEITAMENTO DE AGUA TECNOGRI
COMP5292 1000 LITROS OU SIMILAR UN RS 2.181,68 | RS 33,34 | RS  2.215,01
COT 015 CISTERNA VERTICAL TECNOTRI 1000 LITROS OU SIMILAR UN 1,0000 2.170,35 2.170,35 2.170,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,9000 27.76 546 19,52 24,98
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 21,87 5,87 13,82 19,68
COMP136 |PINTURA, DEMARCACAO E FIXACAO DE EXTINTORES UN R$ 59,75 | RS 122,94 | RS 182,68
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000 29,42 24,93 69,22 94,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000 21,87 20,86 49,12 69,98
007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,2509 14,83 3,72 3,72
007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO UN 2,0000 0,62 124 1,24
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
10567035 SUPORTE PARA EXTINTOR UN 1,0000 5,10 5,10 5,10
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3000 2143 1,82 4,61 6,43
COMPLEMENTARES
012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,2500 8,29 2,07 2,07
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PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
COMP4446 UN R 12,88 | R 5,25 (R 18,13
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR $ ' s ! $ '
13434)
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2000 2143 1,21 3,07 429
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,38 0,66 2,17 2,84
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
037539 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS UN 1,0000 11,00 11,00 11,00
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
COMP5287 |LETREIRO ARENA ECO LUTAS, CONFORME PROJETO UN RS 1.628,33 | RS - RS 1.628,33
AG2671 LETRA CX.CHAPA GALV.PINT.COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) M 5,2000 313,14 1.628,33 1.628,33
COMP5288 |LETREIRO ARENA ECO LUTAS, CONFORME PROJETO UN RS 657,59 [ RS - RS 657,59
AG2671 LETRA CX.CHAPA GALV.PINT.COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) M 2,1000 313,14 657,59 657,59
COMP5289 |LETREIRO ARENA ECO LUTAS, CONFORME PROJETO UN RS 939,42 [ RS - RS 939,42
AG2671 LETRA CX.CHAPA GALV.PINT.COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) M 3,0000 313,14 939,42 939,42
COMP5290 |LETREIRO ARENA ECO LUTAS, CONFORME PROJETO UN RS 626,28 [ RS - RS 626,28
AG2671 LETRA CX.CHAPA GALV.PINT.COLOCADA (ALT.LETRAXNUMERO LETRAS) M 2,0000 313,14 626,28 626,28
COMP53 LETREIRO ARENA ECO LUTAS, CONFORME PROJETO UN RS 3,91 | RS 9,21 | RS 13,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 21,87 3,91 9,21 13,12
CCT-00006 |ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA % R$ 27,21 | RS 613,95 | RS 641,16
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264,0000 94,05 406,56 24.422,64 24.829,20
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000 6.547,77 2.314,02 36.972,60 39.286,62
COMP 001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 RS 340,81 [ RS 52,87 | RS 393,69
* *
004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,0000 9,52 9,52 9,52
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 5,55 22,20 22,20
* *
004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, M2 1,0000 285,00 285,00 285,00
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 19,96 2,20 2,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,10 6,52 21,58 28,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,87 13,04 30,70 43,74
04962 CONCRETO MAGFO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) M3 0,0100 202,72 2,33 0,59 2,03
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA COM PREENCHIMENTO EM EPS, H=16 CM
CCT - AUX 5001 M2 R 121,30 | R 53,30 | R 174,60
(12+4 CAPA), 300 KGF/M2 s ' $ ! s '
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900 28,10 1,89 6,26 8,15
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900 23,56 1,89 4,94 6,83
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5200 28,38 3,45 11,30 14,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1200 21,87 7,30 17,19 24,49
001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, M3 0,0627 356,44 2235 22,35
SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
004491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,1500 5,55 6,38 6,38
004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6700 2,81 3,81 10,24 14,06
006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6700 9,20 6,16 6,16
cc37 Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco UN 1,0000 57,35 5735 57.35
EPS, h=12cm
Pagina 16 de 48 PRED / GCOfls.




005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300 19,62 0,59 0,59
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 28,80 M,
89272 CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRAGAO 4 X 4 - CHP DIURNO. CHP 0,0667 | 202,05 10,11 3,36 13,48
AF_11/2014
TELHA METALICA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), INCLUSO
CCT-94216 - (EPS), M2 R$ 257,28 | RS 2,14 | RS 259,42
ICAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0610 21,87 0,40 0,94 1,33
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560 26,42 0,37 1,11 1,48
— GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, cHp D 030 0.04 034
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
— GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, cHI oo | 011 005 0.16
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30
011029 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE cl 4,1500 1,66 6,89 6,89
VEDACAO
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E
039522 INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO "2 10000 | 249,22 240,22 24022
COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM
CHAPA DE AGO 13MSG PARA FECHAMENTOS DIVERSOS (INCLUSIVE SOLDA) -
AUX 2431 - M2 R 313,17 | R 47,32 [ R 360,49
FORNECIMENTO E INSTALAGAO s ! $ ! s !
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,64 3,73 11,09 14,82
001321 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) KG 18,3100 | 13,97 255,79 255,79
011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,5000 33,13 16,57 25,14 41,71
B GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE cHp 95753 06,34 37,08 11,00 817
04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA COM
CCT-92593 KG R 14,80 | R 1,59 | R 16,39
PERFIS "U" OU "UE", INCLUSO ICAMENTO. $ ' s ' $ '
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0587 25,89 0,33 1,19 1,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0197 21,87 0,13 0,30 0,43
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CHp 00008 | 48240 0,35 0.04 039
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, HI 00011 | 15888 012 0,08 047
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0029 34,50 0,10 0,10
011964 EAA’;AFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 UN S 289 0,26 026
T PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ‘G oy 13,52 13,52 13,52
ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), MOLDURA DE ACO, 9X20X20CM,
CCT - 95465 M2 R 274,62 | R 38,93 [ R 313,54
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA s ' $ ! s !
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,38 6,64 21,74 28,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1200 21,87 7,30 17,19 24,49
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040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, KG 11,9382 13,52 161,40 161,40
ASTM A36, 127 X 50 MM, E=3 MM
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0190 65,32 124 1,24
TRANSPORTE)
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 2,2800 0,58 1,32 1,32
CC13 Tijolo Vazado Reto Xis 18x18x7cm M2 1,0000 96,71 96,71 96,71
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E
CCT - C0016 M2 R 13,49 | R 19,94 | R 33,43
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL $ ’ $ ’ $ ’
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,38 3,32 10,87 14,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,87 3,26 7,68 10,94
87304 ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM YOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA M3 0,0200 414,98 6,91 1,39 8,30
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PISO PODOTATIL DE BORRACHA COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL,
AUX 2011 M2 R 224,43 | R 24,85 | R 249,27
25X25CM, ASSENT. COM COLA - FORNEC. E ASSENT. s ’ $ ! s !
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 28,38 4,45 14,57 19,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700 21,87 4,37 10,28 14,65
004791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,4000 37,35 14,94 14,94
038181 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X 25 CM, E=5 MM, M2 1,0000 198,56 198,56 198,56
PARA COLA
003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,5000 4,22 2,11 2,11
CCT - 87775 |MOLDURA DA ESQUADRIA EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 RS 31,78 | RS 35,51 | RS 67,29
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
88629 0,0500 g A X 26,87
MANUAL. AF_08/2019 M3 537,42 2029 6,58
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800 28,38 5,18 16,96 22,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800 21,87 5,09 11,97 17,06
004517 SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6300 1,94 1,22 1,22
CCT - AUX 5006|PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR M2 RS 113,20 | RS 70,26 | RS 183,47
003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,5000 1,41 0,71 0,71
004049 MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) L 0,4500 83,89 37,75 37,75
007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,5000 63,05 31,53 31,53
011149 PRIMER EPOXI GL 0,0833 192,40 16,03 16,03
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000 29,42 14,80 41,10 55,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000 21,87 12,39 29,17 41,55
PINTURA LATEX ACRILICA + MASSA PVA 2 DEMAOS P/FORRO GESSO INCL.
AUX 1418 M2 R! 31,91 | R 19,20 | R 51,10
LIXAMENTO- FORNEC. E EXEC. $ ’ $ ! $ ’
005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,0600 15,30 0,92 0,92
038122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L 0,0046 15,52 0,07 0,07
004047 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 0,9000 20,88 18,79 18,79
007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,1913 22,11 4,23 4,23
003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,4000 1,41 0,56 0,56
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 29,42 4,67 12,98 17,65
88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 22,20 2,66 6,22 8,88
JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT
CCT - 94565 [ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL - FORNECIMENTO E M2 R$ 1.063,83 | RS 26,30 | RS  1.090,12
INSTALAGCAO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8940 28,38 5,94 19,44 25,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4470 21,87 2,91 6,86 9,78
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004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, UN 11,0000 0.22 2,42 242
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
034797 JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, M2 2,0833 498,80 1.039,15 1.039.15
SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6867 19,52 13,40 13,40
CCT - ESQUADRIA DE FERRO FIXA PARA O SHED COM VIDROS - FORNECIMENTO E
~ M2 R 833,28 | R 37,96 | R 871,24
02857/ORSE [INSTALAGAO s ! $ ! s '
10843/ORSE JANELA EM FERRO, TIPO GRADE FIXA, COM BARRAS COM SECAO QUADRADA UN 1,0000 453,01 453,01 453,91
INCLUSIVE MOLDURA 1" X 1"
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU
102166 1,0000 . i s 392,28
PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 392,28 372,19 19,49
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,22 3,32 10,79 14,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,87 3,26 7,68 10,94
PORTA EM AGCO DE ABRIR COM TRAVESSAS PARA VIDRO, COM GUARNICAO,
CCT - AUX 5002|FIXACAOCOM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E M2 RS 621,95 [ RS 14,80 | RS 636,76
INSTALAGCAO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5030 28,38 3,34 10,94 14,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2518 21,87 1,64 3,87 5,51
000142 CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 310ML 0,8829 29,54 26,08 26,08
007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO UN 4,8166 0,92 443 443
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO
039021 ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO M2 0,5474 1.071,35 586,46 586,46
INCLUSOS, 87 X 210 CM
CCT - SUDE ~
0888 VIDRO MARTELADO OU CANELADO 4MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 RS 163,84 | RS 18,62 | RS 182,45
010498 MASSA PARA VIDRO KG 1,5000 10,80 16,20 16,20
010499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO M2 1,0000 141,66 141,66 141,66
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 22,20 2,99 7,00 9,99
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 32,45 2,99 11,61 14,60
PORTA DE MADEIRA ABRIR 1 FOLHA 90CM, INCLUSO FECHADURA,
CCT-C0045 |(DOBRADICAS, ADUELA/BATENTE, ALIZAR/GUARNIGAO, REVESTIMENTO UN RS 872,72 | RS 178,67 | RS  1.051,38
RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR, TIPO PCD - COMPLETA - PM3
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 24,58 19,56 54,18 73,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7000 21,87 30,64 72,15 102,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 28,38 9,96 32,61 42,57
- %1% - ¥ *
020007 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ M 10,2000 4,66 47,53 47,53
VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120*
000183 CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ JG 1,0000 215,00 215,00 215,00
PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
91306 PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 138,39 118,66 19,73 138,39
AF_12/2019
002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OU UN 3,0000 14,29 42,87 42,87
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Pagina 19 de 48 PRED / GCOfls.




PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM,
004987 DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA UN 1,0000 260,01 260,01 260,01
EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ
001338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2 0,7200 39,79 28,65 28,65
001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,1000 39,89 3,99 3,99
036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO UN 0,5000 189,00 94,50 94,50
MINIMO 3 CM
005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300 19,62 0,59 0,59
005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0108 26,30 0,28 0,28
005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0235 19,96 0,47 0,47
KIT DE PORTA DE MADEIRA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO
NATURAL COM VERNIZ, FOLHA PESADA, NUCLEO SOLIDO, 90X210CM,
CCT - 91016 UN RS 1.407,75 | R 153,30 | R 1.561,05
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, FECHADURA, $ ! s ! $ '
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
90806 BATENTE PARA PORTA DE MéDEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - UN 1,0000 403,58 276,05 127,53 403,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019_P
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,0000 158,23 132,46 25,77 158,23
AF_12/2019
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE
039499 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA UN 1,0000 999,24 999,24 999,24
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)
AUX 2930 |PLANTIO DE MUDA REGIONAL ORNAMENTAL UN RS 43,81 | RS 3,07 | RS 46,88
000358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU UN 1,0000 28.28 28.28 28.28
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,87 1,30 3,07 4,37
007253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,0800 177,85 14,23 14,23
AUX 0990 [PREPARO TERRA VEGETAL C/ADUBO ORGANICO MINERAL M3 RS 182,55 [ RS 27,20 | RS 209,76
00140/ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar M3 0,1000 115,13 11,51 11,51
025951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 1,0000 1,93 1,93 1,93
025963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 1,0000 0,07 0,07 0,07
007253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,9000 177,85 160,07 160,07
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3760 26,29 8,97 27,20 36,18
AUX 2168 |AREIA GROSSA - FORNEC. E LANC. M3 RS 80,98 | RS 21,49 | RS 102,47
000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 1,1000 65,32 71,85 71,85
TRANSPORTE)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000 21,87 9,13 21,49 30,62
AUX 0990 [PREPARO TERRA VEGETAL C/ADUBO ORGANICO MINERAL M3 RS 3.678,41 | RS 394,15 | RS  4.072,57
AUX 2930 PLANTIO DE MUDA REGIONAL ORNAMENTAL UN 72,0000 46,88 3.154,32 221,04 3.375,36
AUX 0990 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,5874 1,93 1,13 1,13
AUX 2168 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,1762 102,47 18,06 18,06
73883/2 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 M3 0,2937 89,26 19,27 6,95 26,22
CC32 CASCA DE PINHO SACO DE 1 KG M3 22,0000 19,66 432,52 432,52
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 27,41 53,12 166,16 219,28
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDE COM AREA LIQUIDA MENOR
AUX 2823 = M2 R 46,54 | R 51,00 | R 97,54
QUE 6M2 SEM VAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM $ ! $ ’ $ !
PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - FORNEC. E EXEC.
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0008 537,42 3,98 1,20 5,27
MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6900 28,38 11,22 36,74 47,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8450 21,87 5,51 12,97 18,48
007266 lz;_OCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE9 X 19X 19CM (LXAX MIL 0,0279 800,00 2232 22,32
- %
034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIOD = *1,20 A M 0,7850 3,98 3412 342
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM
037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTRO 0,0094 41,63 0,39 0,39
CCT - 00001 |BANCOS DO JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 2.714,58 | RS 906,88 | R$  3.621,45
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
AUX 2823 DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDE COM AREA LIQUIDA MENOR M2 5,3000 97,54 269,93 205,80 565,73
QUE 6M2 SEM VAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM
PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - FORNEC. E EXEC.
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 28,38 26,56 86,96 113,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 21,87 26,08 61,40 87,48
CC1 Tébua Madeira Plastica Bruta M2 5,1600 368,25 1.900,17 1.900,17
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
87891 CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA M2 11,6000 9,74 83,98 29,00 112,98
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA M2 11,6000 55,44 280,84 362,27 643,10
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAQ. AF_06/2014 M2 11,6000 2,82 20,42 12,30 32,71
28489 APLIC~ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 11,6000 14,29 106,60 59,16 165,76
DEMAOS. AF_06/2014
CCT - AUX 5007|ALCAPAO EM CHAPA DE AGO E=3/16" UN RS 344,44 RS 31,56 | RS 376,01
00582/0RSE Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2) KG 25,0000 13,31 332,75 332,75
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0030 65,32 0,20 0,20
TRANSPORTE)
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1,1700 0,58 0,68 0,68
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,38 6,64 21,74 28,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6400 21,87 4,17 9,82 14,00
CCT - 00002 |BANCOS DO JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 282,42 | RS 99,86 | RS 382,29
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
AUX 2823 DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDE COM AREA LIQUIDA MENOR M2 0,4800 97,54 2234 2448 46,82
QUE 6M2 SEM VAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM
PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - FORNEC. E EXEC.
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,38 6,64 21,74 28,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,87 6,52 15,35 21,87
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CC1 Tabua Madeira Plastica Bruta M2 0,5600 368,25 206,22 206,22
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
87891 CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA M2 0,9600 9,74 6,95 2,40 9,35
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA M2 0,9600 55,44 23,24 29,98 53,22
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 0,9600 2,82 1,69 1,02 2,71
— APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 0,9600 1429 882 490 1372
DEMAOS. AF_06/2014
CCT - 00004 |MESA DA RECEPCAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN R$ 2.979,01 | RS 580,89 | RS  3.559,91
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
USIPE DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDE COM AREA LIQUIDA MENOR V2 2,9000 o754 13497 147,90 282,87
QUE 6M2 SEM VAO, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM
PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE - FORNEC. E EXEC.
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 28,38 16,60 54,35 70,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 21,87 16,30 38,38 54,68
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
87891 CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA M2 5,7900 9,74 41,92 14,48 56,39
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
87775 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA M2 5,7900 55,44 140,18 180,82 321,00
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 5,7900 2,82 10,19 6,14 16,33
YEE APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 5,7900 1420 5321 2053 82,74
DEMAOS. AF_06/2014
004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 2,0912 35,05 73,30 73,30
TR BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO M 18,0000 092 16,56 16,56
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
R GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA V2 39000 | 57358 2.236.96 2.236.96
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,1404 80,38 11,29 11,29
CEFET SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE M 6,0000 3243 104,58 194,58
MINIMA 70 KG, BRANCO
88274 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 32,84 19,92 78,60 98,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,87 13,04 30,70 43,74
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO -
AUX 2713 UN R 43,97 | R 6,14 | R 50,11
FORNEC. E INST. $ ! s ’ $ !
037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 41,54 41,54 41,54
A AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS W 0,4000 2143 243 6.14 857
COMPLEMENTARES
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
CCT - AUX 5008 ' ! ! M2 RS 520,82 | RS 57,76 | RS 578,58
MOLDURA
—— PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, UN 40000 440 17,60 17,60
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 | 487,33 487,33 487,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 21,87 2,61 6,14 8,75
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 32,45 13,28 51,62 64,90
AUX 0783 |TOALHEIRO DE PAPEL 26X12X30CM, SISTEMA DE TRAVAMENTO COM CHAVE UN RS 44,20 | R$ 8,70 | RS 52,89
037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 41,54 41,54 41,54
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 28,38 2,66 8,70 11,35
CCT - 00007 |SABONETEIRA DE GRANITO 20X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN RS 40,33 | RS 41,55 | RS 81,88
88274 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 32,84 6,64 26,20 32,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,87 6,52 15,35 21,87
004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,1046 35,05 3,67 3,67
011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA M2 0,0400 573,58 22,94 22,94
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5% CM
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0070 80,38 0,56 0,56
TOTEN EXTERNO - PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM
CCT-00008 |PINTURA ELETROSTATICA - H=4,50MX80CMX20CM - FORNECIMENTO E UN RS 5.362,00 | RS - RS  5.362,00
INSTALACAO
cCc36 TOTEN EX'I:ERNO- PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM PINTURA UN 1,0000 5.362,00 5.362,00 5.362,00
ELETROSTATICA - H=4,50Mx80CMx20CM
CCT - PLACA EM CHAPA ACO GALVANIZADO 150X50 CM COM 15 LETRAS DE 12CM
- UN R 677,31 | R 39,70 | R 717,01
08583/ORSE [PINTADAS, ESPESSURA = 2MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO s $ s
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,22 6,64 21,58 28,22
010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,5000 34,50 17,25 17,25
100719 PINTURA CO,M TINTA ALQUIDICA DE ,FUNDO (TIPO ZAREIAO) PULVERIZADA SOBRE M2 0,7500 9,01 5,74 1,02 6,76
PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
100759 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 0,7500 45,50 17,03 17,10 34,13
(02 DEMAOS). AF_01/2020
011026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 11,7000 17,12 200,30 200,30
8861/ORSE Letras em chapa de aco galvanizado - block-letter - 10cm UN 15,0000 28,69 430,35 430,35
CCT - PLACA EM ALUMINIO E FERRO FUNDIDO EM BRAILLE COM DIMENSOES DE 8 X
- UN RS 72,56 | RS 4,35 | RS 76,91
08591/ORSE |25 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,38 1,33 4,35 5,68
8867/0RSE Placa em aluminio e ferro fundido em Braille com dimensdes de 8 x 17,5 cm UN 1,0000 71,23 71,23 71,23
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A -
AUX 3242 P ! UN R 10,09 | R 2,75 | R 12,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO $ s $
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250 28,68 0,83 2,75 3,59
034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,0000 9,26 9,26 9,26
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
CCT-91890 (PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E UN RS 5,86 | RS 6,00 | RS 11,86
INSTALACAO.
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 22,14 1,07 2,48 3,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 28,68 1,07 3,52 4,59
039274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 3,73 3,73 3,73
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
CCT-91914 (PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E UN RS 6,91 | RS 8,96 | RS 15,87
INSTALACAO.
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390 22,14 1,59 3,70 5,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390 28,68 1,59 5,26 6,85
039274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 3,73 3,73 3,73
ARANDELA EXTERNA FACHO DUPLO 8066 COM VIDRO BRANCA COM LAMP LED
CCT - 74094/2 = UN R 257,09 | R 18,75 | R 275,84
/ MINI G9 3W BF - FORNECIMENTO E INSTALACAO s $ s
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,14 3,33 7,74 11,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,68 3,33 11,01 14,34
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CC26 Arandela EXTERNA Facho Duplo 8066 com Vidro Branca Com Lamp Led Mini G9 3W BF UN 1,0000 244,40 244,40 244,40
021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 1,0000 6,03 6,03 6,03
BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO @20MM - FORNEC. E
CCT - AUX 3344 INST 9 UN R$ 1,41 | RS 0,38 | RS 1,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 28,68 0,07 0,22 0,29
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 22,14 0,07 0,15 0,22
039174 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,83 0,83 0,83
039208 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,45 0,45 0,45
BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO @25MM (3/4") -
AUX 334 UN R 1,67 | R 0,33 | R 2,00
3343 FORNEC. E INST. 3 i 3 g 3 i
039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,03 1,03 1,03
039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,53 0,53 0,53
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080 26,29 0,05 0,16 0,21
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0080 28,68 0,05 0,18 0,23
BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO @32MM (1") - FORNEC. E
AUX 3344 INST 9 (") UN R$ 2,06 | RS 0,42 | RS 2,48
039176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,11 1,11 1,11
039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,82 0,82 0,82
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 26,29 0,07 0,20 0,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 28,68 0,07 0,22 0,29
CCT - AUX 5009| CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN RS 124,07 | RS 105,32 | RS 229,39
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0653 65,32 4,27 427
TRANSPORTE)
001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,0096 0,58 1,75 1,75
*
001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X M2 0,0600 40,01 2,40 2,40
1,1* M, E=17 MM
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 18,5084 0,58 10,73 10,73
004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0365 54,15 1,98 1,98
004722 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM M3 0,0040 51,15 0,20 0,20
007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 60,4800 0,69 41,73 41,73
043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2,1560 9,57 20,63 20,63
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6789 28,38 11,15 36,50 47,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4832 21,87 29,23 68,82 98,05
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CCT - AUX 5003 (CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN RS 7,59 | RS 7,84 | RS 15,43
INSTALACAO
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090 22,14 1,39 3,24 4,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090 28,68 1,39 4,60 5,99
001880 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 4,81 4,81 4,81
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
CCT - 91866 = M R 6,01 | R 3,19 | R 9,20
TERMINAIS, ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. s ’ s ’ s !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850 22,14 0,57 1,32 1,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850 28,68 0,57 1,87 2,44
002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 1,0170 4,75 4,83 4,83
043132 ?gl/km)E RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG 0,0016 29,70 0,05 0,05
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
CCT - 91868 = M R 11,13 | R 4,73 | R 15,86
TERMINAIS, ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. $ ’ s ! $ ’
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260 22,14 0,84 1,95 2,79
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88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260 28,68 0,84 2,77 3,61
002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,0170 9,24 9,40 9,40
I — ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 ‘G 0,0020 20.70 0.06 0,06
KG/M)
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO PARA 1 LAMPADA
CCT - 74094/1 . UN R 82,08 [ R 18,75 | R 100,83
/ INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO $ ' $ ' s ’
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,14 3,33 7,74 11,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,68 3,33 11,01 14,34
_ * *
— LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 UN 1,0000 75,06 7506 75,06
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0600 6,03 0,36 0,36
CCT - LUMINARIA DE EMBUTIR COM REFLETOR ABALUX BR06 4X16/18/20 BRANCO
p = UN R 250,00 | R 63,68 | R 313,68
73953/4/1 |UNICA-BIVOLT 60X60 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO s ’ $ ! s !
cc27 ;;;n;(r;arla de Embutir com Refletor Abalux BRO6 4X16/18/20 Branco Unica-BIVOLT UN 1,0000 18114 18114 181,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 28,68 7,99 26,42 34,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 21,87 7,82 18,42 26,24
97610 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 4,0000 17,97 53,04 18,84 71,88
LUMINARIA DE EMBUTIR PARA FLUORESCENTE TUBULAR 32W - COMPLETA,
AUX 2158 i . UN R 101,13 | R 37,37 | R 138,50
COM LAMPADA E REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO s ’ $ ! s !
TFFER LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE N 1,0000 34,31 3431 24,31
*36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)
001087 REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W UN 1,0000 41,22 41,22 41,22
038779 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT UN 1,0000 12,42 12,42 12,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,68 6,66 22,02 28,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,87 6,52 15,35 21,87
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, COM
CCT-00003 | - = UN R 18,83 | R 7,50 | R 26,33
LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO $ ’ s ! $ !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 22,14 1,33 3,10 4,43
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,68 1,33 4,40 574
038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000 8,25 8,25 8,25
EETE LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA UN 1,0000 755 7.55 755
MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0600 6,03 0,36 0,36
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
CCT - 91878 o UN R 2,68 | R 4,20 | R 6,88
TERMINAIS, ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. s ’ s ! s ’
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 22,14 0,75 1,73 2,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 28,68 0,75 2,47 3,21
001901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,19 1,19 1,19
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
CCT - 91880 o UN R 4,69 | R 6,30 | R 10,99
TERMINAIS, ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. s ’ s ! $ ’
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1680 22,14 1,12 2,60 3,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1680 28,68 1,12 3,70 4,82
001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 2,45 2,45 2,45
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PENDENTE TD827 TASCHIBRA, ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA EM
CCT-74094/3 | . z ~ = UN R 374,09 | R 47,13 | R 421,22
/3 |p6 POLIESTER 3 LAMPADAS COM CABO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO g ! J ! g ’
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800 22,14 5,86 13,62 19,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800 28,68 5,86 19,38 25,24
cc26 Piendente TD827 Taschibra, Aluminio Com Pintura Eletrostatica em P6 Poliéster 3 UN 1,0000 322,50 322,50 322,50
Lampadas
97610 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 3,0000 17,97 39,78 14,13 53,91
POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/JARDIM H=2,50M D=75MM COM 2
AUX 2581 2 A ~ UN RS 1.149,53 | R 143,39 ( R 1.292,92
LUMINARIAS - COM LAMPADAS DE VAPOR DE SODIO 250 W - FORNECIMENTO 2 ’ d ’ 2 ’
000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM M3 0,0270 65,32 176 176
TRANSPORTE)
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 3,0000 0,58 1,74 1,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 28,68 13,32 44,04 57,36
004722 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM M3 0,0270 51,15 1,38 1,38
101649 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN 2,0000 80,58 159,14 2,02 161,16
101631 IGNITOR PARA PARTIDA LAME’ADAVAPOR SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W - UN 2,0000 22,99 31,40 14,58 45,98
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
101627 REATOR P/-\RA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E UN 2,0000 201,56 568,58 14,54 583,12
INSTALACAO. AF_08/2020
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,38 6,64 21,74 28,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,87 6,52 15,35 21,87
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 22,20 13,28 31,12 44,40
012388 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,0000 345,77 345,77 345,77
TOMADA 2P+T, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA
AUX 3352 ! ! ! UN RS 73,34 | RS 26,16 | RS 99,50
EM PVC
CC40 ESPELHO UNHA SIMPLES PARA CAIXA DE PISO 4X2 EM LATAO UN 1,0000 50,04 50,04 50,04
038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000 10,57 10,57 10,57
001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,50 3,50 3,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 28,68 4,66 15,41 20,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 21,87 4,56 10,75 15,31
CCT - ~
08439/ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MINI RACK DE PAREDE 19X5UX350MM UN RS 399,90 | RS 30,70 | RS 430,60
0049/0RSE Cabista para instalagdo telefénica H 2,0000 6,63 13,26 13,26
08943/0RSE Mini Rack de parede 19" x 5u x 350mm (porta de acrilico) UN 1,0000 367,90 367,90 367,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,87 13,04 30,70 43,74
10592/0RSE Encargos Complementares - Cabista H 2,0000 2,85 5,70 5,70
AUX 2386 [CABO DE REDE UTP 4PX24 AWG CAT 5E - FORNEC. E INST. M RS 8,37 | RS 19,77 | RS 28,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0000 28,68 0,00 0,00 -
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,29 6,52 19,77 26,29
039598 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E M 1,0000 1,85 1,85 1,85
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
CCT - 91890 (PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO- FORNECIMENTO E UN RS 5,86 | RS 6,00 | RS 11,86
INSTALACAO.
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 22,14 1,07 2,48 3,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 28,68 1,07 3,52 4,59
039274 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 3,73 3,73 3,73
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MODULO P/ TELEFONE E INTERNET P/ CX 4X2 INCLUINDO PLACA E SUPORTE.
CCT 91940/1 = UN R 71,60 | R 3,00 | R 74,59
/ FORNECIMENTO E INSTALACAO $ ' s ’ $ '
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 22,14 0,53 1,24 1,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 28,68 0,53 1,76 2,29
— TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 1,0000 4831 4831 48,31
SUPORTE + MODULO)
038103 TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) UN 1,0000 22,22 22,22 22,22
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
CCT - 91868 ~ M R 11,13 | R 4,73 | R 15,86
TERMINAIS, ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. $ ' s ' $ !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260 22,14 0,84 1,95 2,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260 28,68 0,84 2,77 3,61
002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,0170 9,24 9,40 9,40
I — ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 ‘G 0,0020 20.70 0.06 0,06
KG/M)
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
CCT - 91880 - UN R 4,69 | R 6,30 | R 10,99
TERMINAIS, ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. g ! g ! J ’
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1680 22,14 1,12 2,60 3,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1680 28,68 1,12 3,70 4,82
001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 2,45 2,45 2,45
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO
AUX 1105 P UN R 24,97 | R 12,54 | R 37,51
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) $ ! $ ’ $ !
— TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA UN 1,0000 2102 21,02 2102
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,68 2,00 6,61 8,60
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 26,29 1,96 5,93 7,89
CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 150X185X75 CM COM GRELHA QUADRADA
AUX 1238 UN R 70,09 | R 19,09 | R 89,18
E PORTA GRELHA, COM PROLONGAMENTO EM PVC $ ! $ ’ $ !
000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,23 2,23 2,23
011714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 1,0000 48,85 48,85 48,85
— PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,0250 30,61 017 077
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
— ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 055152 2776 313 1147 14,30
COMPLEMENTARES
— AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 055152 2143 313 791 11,04
COMPLEMENTARES
011738 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) UN 1,0000 11,99 11,99 11,99
JUNGAO SIMPLES PVC ESGOTO (100X 100MM, JUNTA ELASTICA - SERIE N -
CCT - AUX 015 UN R 36,97 | R 21,47 (R 58,44
Ux 0158 FORNEC. E INST. $ ' $ ’ $ ’
CC39 Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 100mm UN 1,0000 20,82 20,82 20,82
000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000 2,69 5,38 5,38
— PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,1220 30,61 73 373
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
— ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 055796 2776 352 12,57 16,00
COMPLEMENTARES
— AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 055796 2143 352 890 1242
COMPLEMENTARES
JUNGAO SIMPLES PVC ESGOTO (100X 50MM, JUNTA ELASTICA - SERIE N -
AUX 0157 . ORCNE o G 9 ! UN RS 34,05 | RS 20,11 | RS 54,16
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003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO UN 1,0000 19,82 19,82 19,82
PREDIAL
000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,52 1,52 1,52
000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,69 2,69 2,69
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,1120 30,61 3,43 343
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,5428 27.76 3,20 1,77 15,07
COMPLEMENTARES
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,5428 2143 3,20 8,34 11,63
COMPLEMENTARES
REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO @100X50MM, JUNTA ELASTICA - SERIE N -
AUX 0719 UN R 16,90 | R 12,44 | R 29,34
FORNEC. E INST. 3 ! 3 ! 3 !
000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,69 2,69 2,69
020043 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN 1,0000 9,04 9,04 9,04
020079 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, UN 0,0066 165,03 1,00 1,09
ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G)
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3358 27.76 2,04 7,28 9,32
COMPLEMENTARES
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3358 2143 2,04 5,16 7,20
COMPLEMENTARES
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGCO 60X60X60CM,
CCT - AUX 5004 UN R 157,41 | R 83,34 | R 240,76
REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) 3 ! 3 ¢ 3 !
013255 "I\'/ll-\'\l:lllPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 UN 1,0000 58,67 58,67 58,67
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,8000 0,58 0,46 0,46
007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LXA X C) UN 75,8860 0,69 52,36 52,36
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87335 PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO M3 0,0228 389,57 7,09 1,79 8,88
MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000 28,38 12,62 41,31 53,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500 21,87 10,76 25,33 36,09
28630 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM M3 0,0165 360,32 5,07 0,88 5,95
BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
03358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 0,2160 86,51 5,57 1312 18,69
1,30 M. AF_02/2021
04969 CONCRETO FCKf 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0180 318,87 4,81 0,02 574
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 150X150X50 CM COM GRELHA QUADRADA
CCT - 89707 UN R 70,01 | R 11,49 | R 81,50
CROMADA E PORTA GRELHA, COM PROLONGAMENTO EM PVC. FORNECIDA E $ ’ $ ’ $ ’
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3100 2143 1,88 476 6,64
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3100 27.76 1,88 6,72 8,61
COMPLEMENTARES
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 74,17 1,10 1,10
000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,52 1,52 1,52
011737 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) UN 1,0000 9,51 9,51 9,51
CC12 Caixa Sifonada 150x150x50mm PVC Esgoto Branco com Grelha e Porta Grelha UN 1,0000 51,49 51,49 51,49
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO UN 0,0200 30,61 0,61 0,61
EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
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020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 84,03 1,89 1,89
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640 2,02 0,13 0,13
TERMINAL VENTILAGAO PVC ESGOTO @50MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E
AUX 0735 INST A CJ ¢ UN RS 11,32 | RS 4,15 | RS 15,46
039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 8,37 8,37 8,37
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0088 7417 0,65 0,65
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0111 84,03 0,93 0,93
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1120 27.76 0,68 2,43 311
COMPLEMENTARES
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1120 2143 0,68 172 2,40
COMPLEMENTARES
TERMINAL VENTILAGAO PVC ESGOTO @50MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E
AUX 0735 INST A CJ ¢ UN R$ 196,92 | RS 22,21 | RS 219,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6650 21,87 4,34 10,21 14,54
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5710 26,42 3,72 11,36 15,09
93281 GUINCHO ELE]TRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHP 0,0132 27,20 0,09 0,27 0,36
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELE]TRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHI 0,0183 26,34 0,11 0,37 0,48
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Ccca Cabeceira P/calha Aquapluv Style Bco UN 0,2200 54,96 12,09 12,09
CC5 Bocal Retangular Aquapluv Style Branco UN 0,2200 124,76 27,45 27,45
Ccc2 Calha Aquapluv Style Bco M 1,0000 74,15 74,15 74,15
CCé Emenda Aquapluv Style Branca UN 0,3300 90,04 29,71 29,71
CCo Suporte Dobréavel Aquapluv Style Zincado UN 0,7000 64,66 45,26 45,26
CCT - 89578/1 |JOELHO 602 RETANGULAR AQUAPLUV STYLE BRANCO FORNECIDA E INSTALADA| UN RS 30,03 | RS 4,94 | RS 34,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 21,87 0,91 2,15 3,06
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 26,42 0,91 2,79 3,70
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0050 7417 0,37 0,37
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0230 2,02 0,05 0,05
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0082 84,03 0,69 0,69
CC7 Joelho 60° Retangular Aquapluv Style Branco UN 1,0000 27,10 27,10 27,10
JOELHO DE TRANSICAO AQUAPLUV STYLE BRANCO DN 100 X 65 X 100 MM
CCT - 89578/2 UN R 43,80 | R 4,94 | R 48,74
/ FORNECIDA E INSTALADA 3 ! 3 ¢ 3 !
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 21,87 0,91 2,15 3,06
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 26,42 0,91 2,79 3,70
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0050 7417 0,37 0,37
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0230 2,02 0,05 0,05
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0082 84,03 0,69 0,69
CC8 Joelho de Transigdo Aquapluv Style Dn 100x65x100 UN 1,0000 40,87 40,87 40,87
GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL 8,8X100 MM PARA CALHA - FORNECIMENTO E
AUX 1750 = UN R 36,73 | R 2,64 | R 39,37
INSTALACAO $ ! s ’ $ !
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,0500 27.76 0,30 1,08 1,39
COMPLEMENTARES
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 22,20 0,66 1,56 2,22
CC41 GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL 8,8X100 MM PARA CALHA UN 1,0000 35,76 35,76 35,76
CCT - 89578/3 |CONDUTOR RETANGULAR AQUAPLUV STYLE BRANCO FORNECIDA E INSTALADA M RS 72,95 | RS 5,19 | RS 78,15
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1400 27.76 0,85 3,04 3,89
COMPLEMENTARES
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1400 2143 0,85 215 3,00
COMPLEMENTARES
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0050 7417 0,37 0,37
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0082 84,03 0,69 0,69
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0230 2,02 0,05 0,05
Cc21 Condutor Aquapluv Style Retangular Branco M 1,0000 60,60 60,60 60,60
CC10 Abracadeira Retangular Aquapluv Style Branco UN 0,5000 19,09 9,55 9,55
TAMPO GRANITO, POLIDO, CINZA ANDORINHA E=2,5CM L=0,60M - FORNEC. E
CCT - AUX 1714 INST ! ! ! ! M RS 451,96 | RS 54,08 | RS 506,03
88274 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4900 32,84 9,89 39,04 48,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 21,87 6,39 15,04 21,43
004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 35,05 18,32 18,32
007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO UM 6,0000 0,02 5,52 5,52
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA M2 0,6000 573,58 344,15 344,15
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAOQ, E= *2,5% CM
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0351 80,38 2,82 2,82
037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE UM 2,0000 32,43 64,86 64,36
MINIMA 70 KG, BRANCO
CCT - 88503/1 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSORIOS UN RS 1.262,02 | RS 285,29 | R$  1.547,31
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 7,7000 2143 46,74 118,27 165,01
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 7,7000 27.76 46,74 167,01 213,75
COMPLEMENTARES
000067 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D UN 1,0000 14,56 14,56 14,56
AGUA
000068 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN 2,0000 24,99 49,98 49,98
000087 :ZSZTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D UN 1,0000 22,94 22,94 22,94
000119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,4000 9,64 3,86 3,86
003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,3000 4,76 1,43 1,43
003536 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000 2,85 2,85 2,85
007140 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA UN 1,0000 5,39 5,39 539
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5% CM
009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,5000 4,84 7,26 7,26
009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,0000 10,87 21,74 21,74
011675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO UN 1,0000 46,60 46,69 46,69
DIVIDIDO
011829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA UN 1,0000 2713 2713 2713
METALICOS E BALAO PLASTICO
034639 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 964,72 964,72 964,72
CISTERNA 1000L VERICAL COM FILTRO, CLORADOR E TORNEIRA -
CCT - 88503/2 e UN RS 2.377,42 | R 111,15 ( R 2.488,57
/ FORNECIMENTO E INSTALAGCAO $ ! s ’ $ !
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,0000 2143 18,21 46,08 64,20
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,0000 27.76 18,21 65,07 83.28
COMPLEMENTARES
CC24 CISTERNA 1000L VERICAL COM FILTRO, CLORADOR E TORNEIRA - FORNECIMENTO UN 1,0000 35,76 2.341,00 2.341,00
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BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM
CCT - 90375/2 - UN R 3,72 | R 441 | R 8,12
/2 | RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. g ’ g ! g ’
88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0115 | 2143 072 1,83 255
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 011%0 | 2776 072 2,58 330
COMPLEMENTARES
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009 | 7417 0,67 0,67
000828 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA UN T 0,56 0,56 0.56
PREDIAL
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 00110 | 84,03 0,92 0,92
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0600 2,02 0,12 0,12
BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
CCT - 90375/1 - UN R 8,59 | R 4,41 | R 12,99
/1 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. g ’ g ! J ’
88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0115 | 2143 072 1,83 255
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 011%0 | 2776 072 2,58 330
COMPLEMENTARES
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009 | 7417 0,67 0,67
000813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA UN T 5,43 543 543
AGUA FRIA PREDIAL
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 00110 | 84,03 0,92 0,92
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0600 2,02 0,12 0,12
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO
AUX 2994 UN R 24,04 | R 3,15 (R 27,19
EM PRUMADA DE AGUA - FORNEC. E INST. 0 ’ g ’ 0 !
88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 00850 | 2143 0.52 131 1,82
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 00850 | 2776 0.52 1,84 236
COMPLEMENTARES
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0240 | 7417 1,78 1,78
003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0280 141 0,04 0,04
000822 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA UN 10000 | 1867 18,67 1867
PREDIAL
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0300 | 84,03 2,52 2,52
VALVULA DE DESCARGA BASE 1 1/2" C/ ACABAMENTO COM ACIONAMENTO
AUX 2 UN R$ 900,18 [ R 4520 | R 945,37
UX2833 | bOR ALAVANCA - FORNEC. E INST. 2 ! 2 ! 2 !
003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,9400 4,76 4,47 4,47
cca2 ACABAMENTO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA UN 1,0000 | 618,98 618,98 618,98
010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 11/2 " E ACABAMENTO METALICO UN 10000 | 26181 261,91 261,91
CROMADO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 12200 | 2778 741 26,48 3387
COMPLEMENTARES
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 12200 | 2143 741 18,74 2614
COMPLEMENTARES
TORNEIRA MOVEL BICA ALTA DE MESA CROMADA C/ AREJADOR FIXO,
AUX 2574 UN R$ 211,48 | R 3,22 [ R 214,69
ACIONAMENTO ALAVANCA 1/4 VOLTA - FORNEC. E INST. g ’ g ’ g ’
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400 | 21,87 0,26 0,61 0,87
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 01200 | 2776 073 2,60 333
COMPLEMENTARES
cc43 TORNEIRA CLINICA BICA ALTA COM AREJADOR E ALAVANCA DE ACIONAMENTO UN 1,0000 | 210,35 210,35 210,35
003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304 4,76 0,14 0,14
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RODAPIA OU PINGADEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO E=2CM H=5CM, INCL.
AUX 1526 ~ M R 16,55 | R 6,55 | R 23,11
FIXAGAO - FORNEC. E INST. J ’ g ’ J ’
PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
010841 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* M2 0,0500 | 286,79 14,34 14,34
™
R ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO V3 00006 | 425,82 022 0,03 026
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,38 1,99 6,52 8,51
CCT - 88503/1 [CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM ACESSORIOS UN RS 686,45 | RS 93,70 | RS 780,14
88274 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4900 32,84 9,89 39,04 48,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 21,87 6,39 15,04 21,43
004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 35,05 18,32 18,32
TR BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO M 6,0000 092 552 552
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
R GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA M2 06000 | 573,58 244,15 34415
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0351 80,38 2,82 2,82
CEFET SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE M 2,0000 3243 64,86 64,86
MINIMA 70 KG, BRANCO
AR RODAPIA OU PINGADEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO E=2CM H=5CM, INCL. iy 1,0000 2311 16,55 655 2310
FIXAGAO - FORNEC. E INST.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
86937 VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E UN 1,0000 | 251,01 217,94 33,07 251,01
INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 1,10 X 0,50 M COM
CCT - 88503/3 ) - UN R 786,75 | R 61,29 | R 848,03
/ RODAPIA, CUBA EMBUTIDA , VALVULA E SIFAO. FORNECIMENTO E s ' $ ' s ’
88274 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4900 32,84 9,89 39,04 48,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 21,87 6,39 15,04 21,43
004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 35,05 18,32 18,32
— BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO M 6,0000 092 552 552
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
— GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA M2 05500 | 573,58 31547 31547
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0351 80,38 2,82 2,82
— SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE M 2,0000 3243 64,86 64,86
MINIMA 70 KG, BRANCO
J— RODAPIA OU PINGADEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO E=2CM H=5CM, INCL. M 11000 2841 18,21 721 2541
FIXAGAO - FORNEC. E INST.
€C33 LAVATORIO MONTE CARLO SEMI ENCAIXE 44,50X57,50X21,50CM GELO UN 1,0000 | 345,27 345,27 345,27
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATORIO 1,65 X 0,60 M COM
CCT - 88503/2 - UN R$ 1.174,03 | R 131,03 | R 1.305,05
/ RODAPIA, CUBA EMBUTIDA , VALVULA E SIFAO. FORNECIMENTO E $ ' s ' $ !
88274 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4900 32,84 9,89 39,04 48,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 21,87 6,39 15,04 21,43
004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 35,05 18,32 18,32
— BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO M 9,0000 092 828 8.28
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
— GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA V2 09500 | 573,58 567,84 567,84
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0351 80,38 2,82 2,82
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037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE UM 3,0000 32,43 97,29 97,20
MINIMA 70 KG, BRANCO
AUX 1526 RODAI?IA OU PINGADEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO E=2CM H=5CM, INCL. M 1,6500 2311 27,31 10,81 38,12
FIXACAO - FORNEC. E INST.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
86937 VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E UN 2,0000 251,01 435,88 66,14 502,02
INSTALACAO. AF_01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,00 X 0,65 M
CCT - 88503 ~ = UN RS 1.139,69 | R 100,25 | R 1.239,93
COM CUBA DE INOX, RODAPIA , VALVULA E SIFAO. FORNECIMENTO E $ ! s ’ $ !
88274 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4900 32,84 9,89 39,04 48,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 21,87 6,39 15,04 21,43
004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 35,05 18,32 18,32
007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO Y 9,0000 0,92 8,28 8,28
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA M2 1,3000 573,58 745,65 745,65
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0351 80,38 2,82 2,82
037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE UM 3,0000 3243 97,20 97,20
MINIMA 70 KG, BRANCO
AUX 1526 RODAISIA OU PINGADEIRA EM GRANITO CINZA POLIDO E=2CM H=5CM, INCL. M 2,0000 23,11 33,10 13.10 46,20
FIXACAO - FORNEC. E INST.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
86937 VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E UN 1,0000 251,01 217,94 33,07 251,01
INSTALAGAO. AF_01/2020
ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR -
AUX 1543 = UN R 35,55 | R 1,54 (R 37,09
FORNECIMENTO E INSTALACAO 3 g 3 g 3 g
000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000 34,90 34,90 34,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,87 0,65 1,54 2,19
VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO DE FECHAMENTO AUTOMATICO
AUX 1765 UN R 229,09 | R 11,12 | R 240,21
PARA MICTORIO 3 ! 3 ¢ 3 !
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3000 27.76 1,82 6,51 8,33
COMPLEMENTARES
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3000 2143 1,82 4,61 6.43
COMPLEMENTARES
021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO UN 1,0000 225,45 225,45 225,45
POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
AUX 0804 [(BEBEDOURO ACO INOX TIPO COLUNA SIMPLES - FORNEC. E INST. C) RS 899,64 | RS 7,52 | RS 907,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 21,87 1,63 3,84 5,47
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1700 27.76 1,03 3,69 472
COMPLEMENTARES
11982/ORSE B'ebedou!'o Fonjugado, elétrico, refrigeragdo por compressdo,110v, Inox, Libell Press UN 1,0000 896,98 896,98 896,98
Side ou similar
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO
CCT - 1 UN R 100,33 | R 2,63 | R 102,96
86915 | 51cA BAIXA - FORN. E INST. 3 ! 3 ! 3 !
036796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO UN 1,0000 99,38 99,38 99,38
BICA BAIXA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1000 27.76 0,61 217 2,78
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 21,87 0,20 0,46 0,66
003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304 4,76 0,14 0,14
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TORNEIRA CROMADA COM BICO 1/2" COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA -
AUX 254 = UN R 41,13 | R 4,02 | R 45,14
>46 FORNECIMENTO E INSTALACAO 3 ! 3 ! 3 !
011762 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) UN 1,0000 39,75 39,75 39,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1500 27.76 0,91 3,25 416
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 21,87 0,33 0,77 1,09
003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304 4,76 0,14 0,14
TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO POR ALAVANCA PARA
AUX 2803 = UN R 404,12 | R 2,63 | R 406,75
BANHEIROS PNE - FORNECIMENTO E INSTALACAO s ' s ' s '
CC44 TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO POR ALAVANCA UN 1,0000 403,17 403,17 403,17
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1000 27.76 0,61 217 2,78
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 21,87 0,20 0,46 0,66
003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304 4,76 0,14 0,14
CCT-90371 |REGISTRO DE AGUA 3/4 ESFERA RO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN RS 38,56 | RS 7,41 | RS 45,97
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2000 2143 1,21 3,07 429
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2000 27.76 1,21 434 5,55
COMPLEMENTARES
003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0130 17,55 0,23 0,23
CC31 Registro De Agua 3/4 Esfera Ro UN 1,0000 35,90 35,90 35,90
AUX 3234 |EXTINTOR DE PO ABC 4KG INCL. PINTURA DEMARCATORIA UN RS 182,02 | RS 126,27 | RS 308,29
00939/0RSE Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 4 kg UN 1,0000 126,92 126,92 126,92
007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,2509 14,83 3,72 3,72
012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,2688 8,29 2,23 2,23
004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM UN 2,0000 0,77 1,54 1,54
PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3000 2143 1,82 4,61 6.43
COMPLEMENTARES
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000 29,42 24,93 69,22 94,14
88252 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000 22,91 20,86 52,45 73,31
CCT - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS C/ AUTONOMIA DE 6 HORA -
- UN R 27,38 | R 18,75 | R 46,13
10765/ORSE |FORNECIMENTO E INSTALACAO $ ! $ ' $ !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 22,14 3,33 7,74 11,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,68 3,33 11,01 14,34
038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA UN 1,0000 20,72 2072 2072
DE 6 HORAS
CCT - AUX [PLACA DE SINALIZAGAO E ORIENTAGAO PARA SAIDA DE EMERGENCIA S1, S2
¢ ¢ ! UN RS 15,54 | RS 2,56 | RS 18,10
1010/1 OU S14 FOTOLUMINESCENTE 12X24 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1667 2143 1,01 2,56 3,57
COMPLEMENTARES
CC35 Placa Fotoluminescente Saida de Emergéncia Esq. S2 Brcontroll UN 1,0000 14,53 14,53 14,53
CCT-AUX |PLACA DE SINALIZAGAO DE EXTINTOR E5 FOTOLUMINESCENTE 15X15 CM -
. UN R 12,04 | R 2,56 | R 14,60
1010/2 FORNECIMENTO E INSTALACAO $ ' s ' $ '
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1667 2143 1,01 2,56 3,57
COMPLEMENTARES
CC34 Sinal Fotoluminescente Extintor E5 Brcontroll UN 1,0000 11,03 11,03 11,03
CCT - AUX 5005(LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 RS 1,49 | RS 2,15 | RS 3,64
Pagina 34 de 48 PRED / GCOfls.




88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 21,87 0,91 2,15 3,06
000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 11,62 0,58 0,58
CCT - AUX 5010{CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 RS 12,14 | RS 15,02 | RS 27,17
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
5961 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA CHI 0,2500 47,43 7,58 4,28 11,86
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 21,87 4,56 10,75 15,31
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
COMP.2006 MONTAGEM M2 R$ 1,69 | RS 4,19 | RS 5,88
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520 28,10 0,34 1,12 1,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,87 1,30 3,07 4,37
020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA M2XMES 0,0100 4,99 0,05 0,05
POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO
LAJE TRELICADA P/ PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 6,00M /HT=12
COMP.2068 [CM (E=8 CM+ CC=4CM), C/ LAJOTAS EM EPS E CAPA DE CONCRETO FCK= M2 RS 118,85 RS 27,94 | RS 146,80
30MPA, 4 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ ESCORAMENTO (REAP. 3X)
003746 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, M2 1,0000 87,49 87,49 87,49
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)
004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU M 0,2900 5,55 1,61 1,61
EQUIVALENTE DA REGIAO
005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300 19,62 0,59 0,59
006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA M 0,1700 36,00 614 6,14
REGIAO
011615 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO M2 1,0000 3,51 3,51 3,51
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 23,56 1,04 2,73 3,77
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 28,10 1,04 3,45 4,50
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 28,38 11,35 11,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400 21,87 2,87 6,75 9,62
92874 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO M3 0,0430 37.46 0.45 116 1,61
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
04966 CONCRETO FC|S= 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0430 386,37 1411 2,50 16,61
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
COMP.HIDO1 |CAP PVC ESGOTO 40MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 8,31 | RS 2,41 | RS 10,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650 21,87 0,42 1,00 1,42
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650 27,76 0,39 1,41 1,80
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0070 74,17 0,52 0,52
COT.HIDO1 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 2,77 2,77 2,77 PRECO PRED
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0500 84,03 4,20 4,20
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, COM GRELHA
COMP.HID02 [REDONDA EM INOX, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU UN RS 165,15 [ RS 14,08 | RS 179,23
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 74,17 1,10 1,10
000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,23 2,23 2,23
011880 CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA UN 1,0000 1.7 .71 71,71
BRANCA
COT.HIDO3 GRELHA REDONDA EM INOX 250MM UN 1,0000 82,57 82,57 82,57 PREGCO PRED
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, UN 0,0300 30,61 0,02 0,02
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 84,03 1,89 1,89
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038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0570 2,02 0,12 0,12
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3800 2143 2,31 5,84 814
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3800 27,76 2,31 8,24 10,55
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, COM GRELHA
COMP.HIDO3 |REDONDA EM INOX, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU UN RS 66,00 | RS 9,26 | RS 75,27
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 7417 1,10 1,10
000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,52 1,52 1,52
COT.HID02 CAIXA SIFONADA GIRAFACIL 100X140X50MM UN 1,0000 29,22 29,22 29,22 PRECO PRED
COT.HID04 GRELHA REDONDA EM INOX 100MM UN 1,0000 28,50 28,50 28,50 PRECO PRED
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, UN 0,0200 30,61 0,61 0,61
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 84,03 1,89 1,89
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640 2,02 0,13 0,13
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2500 2143 1,52 3,84 536
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 27,76 1,52 5,42 6,94
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
COMP.HIDO6 |CERAMICOS MACICOS, COM GRELHA PARA CAPTAGCAO DE AGUAS PLUVIAIS, UN RS 84,12 | RS 140,65 | RS 224,79
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M
007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 46,6890 0,69 32,22 32,22
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO M3 0,0004 368,14 0,12 0,03 015
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7205 28,38 48,83 48,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7205 21,87 37,63 37,63
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA MENOR QUE 1,5 M, ACERTO DE SOLO NATURAL M2 0,3600 6,45 0,60 1,72 2,32
94970 CONCRETO FCKA= 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0291 345,88 8,57 1,49 10,07
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
100475 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO M3 0,0300 519,44 13,78 1,80 15,59
IMPERMEABILIZANTE
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3 0,0175 2.916,08 23,49 27,54 51,03
AGCO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018B
COT.HIDO5 GRELHA CONCAVA 30X30CM FERRO FUNDIDO UN 1,0000 24,49 5,34 21,61 26,95 PRECO PRED
GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL PARA CALHA DN100 - FORNECIMENTO E
COMP.HIDO7 INSTALACAO UN RS 27,43 | RS 2,41 | RS 29,83
COT.HIDO6 GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL 88X100MM UN 1,0000 26,61 26,61 26,61 PRECO PRED
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650 27,76 0,39 1,41 1,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650 21,87 0,42 1,00 1,42
PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
COMP.HIDO8 INSTALACAO UN RS 1,53 | RS 2,41 | RS 3,93
004895 PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000 0,71 0,71 0,71
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650 27,76 0,39 1,41 1,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650 21,87 0,42 1,00 1,42
TUBO PVC 38MMX80CM COM JOELHO 90 PARA VALVULA DE DESCARGA -
COMP.HID09 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 8,87 | RS 2,67 | RS 11,54
COT.HIDO7 TUBO PVC 38MMX80CM COM JOELHO 90 PARA VALVULA DE DESCARGA UN 1,0000 4,76 4,76 4,76 PRECO PRED
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0720 27,76 0,44 1,56 2,00
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,0720 2143 0,44 111 1,54
COMPLEMENTARES
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0180 7417 1,34 1,34
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0220 84,03 1,85 1,85
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0240 2,02 0,05 0,05
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CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA
COMP.1077 |CAPTACAO DE AGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA,PRONTA | UN RS 1.615,42 | RS 111,15 | RS  1.726,57
PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COT.106 C’ISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTACAO DE UN 1,0000 1.579,00 1.579,00 1.579,00 PREGO PRED
AGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA,PRONTA PARA O USO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 27,76 18,21 65,07 83,28
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,0000 2143 18,21 46,08 64,20
COMPLEMENTARES
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO
COMP.HID1 ~ UN R 574,63 | R 29,23 [ R 603,86
0 0 CROMADO COM ALAVANCA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO s $ s
003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0190 17,55 0,33 0,33
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7890 27,76 4,79 17,11 21,90
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,7890 2143 4,79 12,12 16,91
COMPLEMENTARES
COT.HIDO8 BASE VALVULA DE DESCARGA 1.1/2" UN 1,0000 82,52 82,52 82,52 PRECO PRED
COT.HID09 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA PARA PCD UN 1,0000 482,20 482,20 482,20 PRECO PRED
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
COMP.HID11 - UN RS 36,42 | RS 5,42 | RS 41,84
INSTALACAO
000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000 34,90 34,90 34,90
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 27,76 1,52 5,42 6,94
LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, COR BRANCA,
COMP.1081 |INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS E TORNEIRA UN RS 1.124,45 | RS 94,48 | R$  1.218,93
TEMPORIZADA, PARA PNE
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5500 27,76 15,48 55,31 70,79
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 2,5500 2143 15,48 3917 54,65
COMPLEMENTARES
IOPES 66207 LAVATORIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51+CS1V UN 1,0000 413,32 413,32 413,32 PRECO PRED
011683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,0000 72,27 72,27 72,27
036796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN 1,0000 99,38 99,38 99,38
006150 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" UN 1,0000 400,90 400,90 400,90
006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" UN 1,0000 107,62 107,62 107,62
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO
COMP.HID12 o UN RS 43,70 | RS 7,78 | RS 51,48
FIXACAO
037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 41,54 41,54 41,54
95541 FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. UN 2,0000 4,97 216 7,78 9,94
AF_10/2016
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,
COMP.HID1 = UN R 43,70 | R 7,78 [ R 51,48
0 3 INCLUSO FIXACAO $ s $
037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 41,54 41,54 41,54
95541 FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. UN 2,0000 4,97 216 7,78 9,04
AF_10/2016
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM,
COMP.HID15 ~ UN R 105,61 | R 15,56 | R 121,17
0 DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO s $ s
036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO UN 0,5714 177,25 101,290 101,29
MINIMO 3 CM
95541 FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. UN 4,0000 4,97 432 15,56 19,88
AF_10/2016
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM,
COMP.HID1 ~ UN R 181,57 | R 15,56 | R 197,13
0 6 DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO s $ s
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036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO UN 10000 | 177.25 177,25 177,25
MINIMO 3 CM
95541 FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. UN 5T 497 432 15,56 19,88
AF_10/2016
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,
COMP.HID17 ~ UN R 193,32 | R 15,56 | R 208,88
DIAMETRO MINIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO s ! $ ! s '
036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO UN 10000 | 189,00 188,00 189,00
MINIMO 3 CM
95541 FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. UN 5T 497 432 15,56 10,88
AF_10/2016
COMP.2095 |PINTURA ACRILICA GRAFIATO COM TINTA ACRILICO FOSCO M2 RS 25,04 | RS 31,47 | RS 56,51
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 29,42 8,57 23,79 32,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,87 3,26 7,68 10,94
003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 1,0000 1,41 1,41 1,41
038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 1,4000 5,27 7,38 7,38
007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000 22,11 4,42 4,42
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS
COMP.2071 p M2 R 51,42 | R 3,76 | R 55,17
PARA TELHA METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 $ ’ s ! $ !
040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" CENTO | 0,0600 33,08 1,98 1,98
040664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM KG 1,6970 28,44 48,26 48,26
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 25,89 0,78 2,84 3,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 21,87 0,39 0,92 1,31
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHp 5T 2729 0,00 0,00 .
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR HI 5T 2634 0,00 0,00 .
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE
COMP.2075 |MAIS DE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE METALICA, INCLUSO M2 R$ 175,35 | RS 16,59 | R$ 191,94
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
001330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,4500 13,44 6,05 6,05
040424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA ‘G 5 13,74 275 275
3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)
040535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM KG 2,1900 13,86 30,35 30,35
043083 :/Ilé'\R;lFIL U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 ‘G - 13,86 65,14 6514
040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" CENTO | 0,0600 33,08 1,98 1,98
040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), CENTO | 00100 | 22447 224 224
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
040664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM KG 2,1200 28,44 60,29 60,29
040839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), | . 00100 | 13704 137 1,37
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5900 25,89 3,29 11,98 15,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 21,87 1,70 3,99 5,69
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHp s 2729 0,08 021 027
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR HI D 2634 0.2 041 053
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
COMP.2077 |INCLUSO ICAMENTO E PINTURA ANTICORRSIVA NA COR BRANCA NA FACE M2 R$ 101,58 | RS 5,27 | R$ 106,84
EXTERNA.
007243 TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA M2 1,1700 76,07 89,00 89,00
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011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA o 4,1500 1,66 6,89 6,89
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
84660 FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, M2 1,0000 6,22 445 177 6,22 PREGO PRED
ESPESSURA DE 25 MICRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970 21,87 0,63 1,49 2,12
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 28,15 0,59 1,97 2,56
93281 GUIN]CHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHP 0,0009 27,20 0,01 0,02 0,02
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUIN]CHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR CHI 0,0013 26,34 0,01 0,03 0,03
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BASCULANTE E FIXA,
COMP.2070 |BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO VIDRO COMUM LISO E= 4MM INCOLOR E UN RS 700,62 | RS 92,73 | RS 793,35
INSTALACAO (2,00 X 1,00M)
034377 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 M2 1,6000 206,47 330,35 330,35
CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
000599 JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, M2 0,4000 729,33 201,73 201,73
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, UN 30,0000 0,22 6,60 6,60
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 2,0000 19,52 39,04 39,04
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 28,38 16,60 54,35 70,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 21,87 16,30 38,38 54,68
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
COMP.2069 |BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO VIDRO COMUM LISO E= 4 MM, INCOLOR E UN RS 199,37 | RS 55,64 | RS 255,01
INSTALACAO (0,6X0,6M).
034377 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 M2 0,2400 206,47 4955 49,55
CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
000599 JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, M2 0,1200 729,33 87,52 87,52
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, UN 16,0000 0,22 3,52 3,52
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 2,0000 19,52 39,04 39,04
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 28,38 9,96 32,61 42,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 21,87 9,78 23,03 32,81
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BASCULANTE E FIXA,
COMP.2079 |BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO VIDRO COMUM LISO E= 4MM INCOLOR E UN RS 3.245,31 | RS 148,36 | RS  3.393,67
FUME E INSTALAGAO (2,40X1,80M)
011945 BASCULANTE EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, COM M2 1,4400 451,81 650,61 650,61 ORSE
COMANDO, SEM VIDRO
011188 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM M2 1,4400 226,66 326,39 326,39
000599 JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, M2 2,8800 729,33 2.100,47 2.100,47
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, UN 80,0000 0,22 17,60 17,60
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 5,0000 19,52 97,60 97,60
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 28,38 26,56 86,96 113,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 21,87 26,08 61,40 87,48
JANELA FIXA E BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
COMP.2080 |BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO VIDRO COMUM LISO E= 4 MM, INCOLOR E UN RS 8.727,32 | RS 445,08 | RS 9.172,39
FUME E INSTALAGAO (4,8X2,5M).
011945 BASCULANTE EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, COM M2 6,2400 451,81 2.819.29 2.819.29 ORSE
COMANDO, SEM VIDRO
011188 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM M2 5,7600 226,66 1.305,56 1.305,56
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. JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, V2 57600 | 729,33 420094 4.200,04
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
— PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, UN 220,0000 | 022 4840 48,40
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 10,0000 | 19,52 195,20 195,20
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 | 28,38 79,68 260,88 340,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000 @ 21,87 78,24 184,20 262,44
VERGA E CONTRAVERGA EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO PARA FIXAGCAO DE
ESQUADRIAS DE ALUMINIO NO LANTERNIM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
COMP.2105 UN 85,64 244,66 R 6.104,68
FOSCO BRANCO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, INCLUINDO ! ! $ !
EXECUGAO E INSTALAGAO.
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 25,89 33,48 121,86 155,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 21,87 52,16 122,80 174,96
011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 4,5500 33,13 150,74 150,74
040535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM KG 345,0900 | 13,86 4.782,95 4.782,95
73924/3 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 32,3800 @ 25,96 391,52 449,17 840,69 PREGO PRED
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXA E VENEZIANA,
COMP.2085 |BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO VIDRO COMUM LISO E= 4MM INCOLOR E UN RS 899,88 [ RS 55,64 | RS 955,51
INSTALACAO (2,35X0,7M)
— JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, V2 08300 | 729,33 605,34 605,34
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
11942 JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, , COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS M2 0,8200 | 311,81 255,68 255,68 ORSE
. SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 310ML | 0,5000 2054 1417 1477
DIVERSAS
. BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO UN 14,0000 0,31 434 434
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 28,38 9,96 32,61 42,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 21,87 9,78 23,03 32,81
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM DUAS FOLHAS
COMP.2081 |PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LAMINADO 8 MM (4+4), INCOLOR, FECHADURAE| m2 R$ 1.358,79 | RS 8,27 [ R$  1.367,06
PUXADORES E INSTALAGAO.
p— PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO V2 10000 | 55335 545,08 827 553,35
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
— VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA M2 10000 | 81371 813.71 813,71
CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO
AUX 0523 |BARRA ANTIPANICO DUPLA, ACIONAMENTO HORIZONTAL - FORNEC. E INST UN R$ 1.086,16 | RS 30,21 | R$  1.116,37
039621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA PAR 1,0000 |1.077,03 1.077,03 1.077,03
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000 28,10 9,13 30,21 39,34
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA
COMP.004 |METALICA, 100A, PARA 48 DISJUNTORES( EXCETO OS DISJUNTORES)- FORNEC. UN R$ 1.390,63 | RS 158,83 | RS  1.549,46
E INST.
— QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA UN 10000 |1.341,08 1.341,08 1.341,08 PRECO PRED
DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 26,29 16,30 49,43 65,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 28,68 16,65 55,05 71,70
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 28,38 16,60 54,35 70,95
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X
COMP.ELE57 1/8" / UN RS 9,87 | RS 7,52 | RS 17,39
011095 BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8" UN 1,0000 7,50 7,50 7,50 PREGO PRED (ORSE)
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 26,29 1,17 3,56 4,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 28,68 1,20 3,96 5,16
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COMP.ELE58 |TERMINAL AEREO DE 600MM, DIAMETRO 3/8" GALVANIZADO A FOGO UN RS 12,35 | RS 12,54 | RS 24,89
009086 TERMINAL AEREO DE 600MM, DIAMETRO 3/8" GALVANIZADO A FOGO UN 1,2000 7,00 8,40 8,40 PREGO PRED (ORSE)
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 26,29 1,96 5,93 7,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,68 2,00 6,61 8,60
COMP.ELE59 |BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO - 11 TERMINAIS UN RS 249,23 | RS 41,79 | RS 291,02
009326 BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO - 11 TERMINAIS UN 1,0000 | 236,05 236,05 236,05 PREGO PRED (ORSE)
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 26,29 6,52 19,77 26,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 28,68 6,66 22,02 28,68
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA DE 1000 L,
DIMENSOES 2,00X2,00M, APOIADA SOBRE LAJE, MADEIRA MACARANDUBA,
COMP.2102 - o UN R$ 1.555,75 | R 132,00 | R 1.687,74
ANGELIM OU EQUIVALENTE, NAO APARELHADA. INCLUINDO MAO-DE-OBRA E $ ’ s ' $ !
INSTALACAO.
* *
003992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU " 13,3333 | 40,60 541,33 541,33
EQUIVALENTE DA REGIAO
* * "
004433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, " 280000 | 3422 058,16 058,16
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,6500 19,62 12,75 12,75
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6432 23,56 17,23 45,04 62,27
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0296 28,10 26,27 86,96 113,23
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA DE 250L,
DIMENSOES 1,00X1,00M, APOIADA SOBRE LAJE, MADEIRA MACARANDUBA,
COMP.2103 - UN R 614,19 | R 105,41 | R 719,60
ANGELIM OU EQUIVALENTE, NAO APARELHADA. $ ! $ ! $ !
INCLUINDO MAO-DE-OBRA E INSTALAGAO.
* *
003993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M2 10000 | 159,84 158,84 150,84
EQUIVALENTE DA REGIAO
* * "
004433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, " 12,0000 | 3422 410,64 410,64
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,4200 19,62 8,24 8,24
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6400 23,56 17,21 44,99 62,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 28,10 18,26 60,42 78,68
INSTALACAO DE TELA DE ESTUQUE ENTRE ALVENARIAS E VIGAS/PILARES NAS
COMP.207 M2 R 7,23 | R 3,07 | R 10,30
0 078 FACHADAS EXTERNAS s ! s ’ $ ’
007161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) M2 1,0000 5,93 5,93 5,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,87 1,30 3,07 4,37
COMP.2074 |APLICAGAO DE RESINA ACRILICA PARA PISO EM CONCRETO POLIDO M2 RS 9,02 | RS 10,82 | RS 19,84
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,42 3,90 10,82 14,71
PM.SP39031 RESINA ACRILICA PARA PISO GRANILITE ALINKOL, REF. ALINCRIL SB L 0,3000 17,09 513 513 PREGO PRED
ESCADA METALICA, ESTRUTURADA EM PERFIL DE CHAPA DE AGO DOBRADA
TIPO U, PERFIL U DE AGO GALVANIZADO, CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISO,
COMP.2089 |[INCLUINDO SOLDA, PINTURA SOBRE SUPERFICIE METALICA NA COR PRETO UN R$ 11.942,43 (R$  5.219,19 [ RS 17.161,62
FOSCO E MAO DE OBRA DE EXECUGAO E INSTALACAO, FIXADA SOBRE PISO E
APOIADA EM FACE DE LAJE, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 182,3800 | 25,89 1.017,68 3.704,14 4.721,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,4400 | 21,87 459,27 1.081,25 1.540,52
043692 PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) M 36,2000 | 14,60 528,52 528,52
040535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM KG 222,4900 | 13,86 3.083,71 3.083,71
001337 CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 403,7400 | 15,50 6.257,97 6.257,97
011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 9,5900 33,13 317,72 317,72
73446 PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE M2 36,0000 | 19,76 277,56 433,80 711,36 PREGO PRED
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CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
COMP.HID24 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN RS 17,46 | RS 4,82 | RS 22,28
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " I 21,43 079 2,00 279
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 27,76 0,79 2,82 3,61
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, UN D 30,61 0.61 061
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,52 1,52 1,52
010765 CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 13,75 13,75 13,75
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E
COMP.HID27 b P Y] R 79,15 | R 13,71 (R 92,86
0 INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. $ ! $ ! $ ’
88243 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " I — 21,43 225 5,63 793
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 27,76 2,25 8,03 10,27
000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0172 74,17 1,28 1,28
COT.HID10 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 200 MM, PARA ESGOTO PREDIAL, BARRA 6M UN 0,1750 | 404,35 70,76 70,76 PREGO PRED
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1230 2,02 0,25 0,25
020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0282 84,03 2,37 2,37
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM, COM
COMP.HID28 M R 276,34 | R 12,94 | R 289,29
GRELHA DE FERRO FUNDIDO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO s ! $ ’ s !
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0010 65,32 0,07 0,07
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,3500 0,58 0,20 0,20
013115 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 20 CM, PARA AGUA " " ET 083 10,32 1032
PLUVIAL
011236 S;{;:F'://;\“AFOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= UN 10000 | 260,77 260.77 26077
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,38 1,33 4,35 5,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600 21,87 3,65 8,60 12,25
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
COMP.HID38 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN RS 30,85 | RS 12,23 | R$ 43,08
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 1,0000 2,69 2,69 2,69
000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688 UN 1,0000 1,52 1,52 1,52
003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 19,82 19,82 19,82
020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, UN S 30,61 2,82 282
ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 5 21,43 2,00 5,07 707
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 27,76 2,00 7,16 9,16
TORNEIRA METALICA COM BICO PARA JARDIM 1/2" - FORNECIMENTO E
COMP.HID37 - UN R 42,43 | R 4,02 | R 46,45
o] ST — cho S , $ , S ?
003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,3040 4,76 1,45 1,45
011762 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) UN 1,0000 39,75 39,75 39,75
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 27,76 0,91 3,25 4,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 21,87 0,33 0,77 1,09
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 165X55CM, COM UMA CUBA DE
EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, COM VALVULA AMERICANA EM METAL
COMP.HID38 |CROMADO E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, E UMA TORNEIRA UN RS 1.404,52 | RS 84,37 | R$  1.488,89
CROMADAS TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" PARA PIA DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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36889 BANCADA DE GRANITO CINZA~ POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - UN 1,0083 737,40 688,86 54,68 743,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
86910 TORNFIRA C’ROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDF, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, UN 1,0000 87,02 84,86 3,06 87,92
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E
86936 SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 657,43 630,80 26,63 657,43
AF_12/2013
PERFILADO PERFURADO CHAPA 22-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E
AUX 3979 ~ M R 21,31 [ R 30,00 | R 51,31
INSTALACAO $ ' $ ’ $ ’
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 28,68 5,33 17,62 22,94
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 22,14 5,33 12,38 17,71
039328 PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 M 1,2000 5,79 6,95 6,95
PM.SP54920 TAMPA METALICA PARA PERFILADO 38MM UN 1,2000 3,09 3,71 3,71 PRECO PRED
AUX 3891 |SUPORTE PARA PERFILADO 38X38 MM M RS 5,07 | RS 7,47 | RS 12,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,68 1,33 4,40 5,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,87 1,30 3,07 4,37
PRED 1937 SUPORTE PARA PERFILADO 38X38 MM M 1,0000 2,43 2,43 2,43 PRECO PRED
AUX 3872 |SUPORTE DE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM UN RS 5,51 | RS 7,47 | RS 12,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,68 1,33 4,40 5,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,87 1,30 3,07 4,37
PRED 772 GANCHO DE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCAHA 100X50MM M 1,0000 2,87 2,87 2,87 PRECO PRED
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000
AUX 0306 M R 177,08 | R 14,95 | R 192,03
MM COM TAMPA s ! $ ! s ’
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 28,68 2,66 8,81 11,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 21,87 2,61 6,14 8,75
000860 ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1,0000 11,97 11,97 11,97 PRECO PRED (ORSE)
003993 ;ﬁ\;l\/lll-PAARI;)E ENCAIXE 100 X3000 - Z PARA ELETROCALHA METALICA (REF.: MOPA OU UN 1,0000 159,84 159,84 159,84 PREGO PRED (ORSE)
AUX 0308 |CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 100X50 MM UN RS 18,15 | RS 7,47 | RS 25,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,68 1,33 4,40 5,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,87 1,30 3,07 4,37
004217 CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90 UN 1,0000 15,51 15,51 15,51 PREGO PRED (ORSE)
(REF.: MOPA OU SIMILAR)
LUMINARIA LED SOBREPOR LEDVANCED DAMPPROOF LED 36W OU SIMILAR -
COMP.006 UN RS 263,89 [ RS 36,78 | RS 300,67
FORN. E INST.
COT.004 LUMINARIA LED SOBREPOR LEDVANCED DAMPPROOF LED 36W OU SIMILAR UN 1,0000 252,29 252,29 252,29 PREGCO PRED
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800 26,29 5,74 17,40 23,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800 28,68 5,86 19,38 25,24
LUMINARIA LED SOBREPOR LEDVANCED HIGHBAY 120W OU SIMILAR - FORN. E
COMP.007 o UN RS 58291 | RS 36,78 | RS 619,69
COT.005 LUMINARIA LED SOBREPOR LEDVANCED HIGHBAY 120W OU SIMILAR UN 1,0000 571,31 571,31 571,31 PREGCO PRED
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800 26,29 5,74 17,40 23,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800 28,68 5,86 19,38 25,24
AUX 0314 [TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM UN R$ 22,34 | RS 8,36 | RS 30,70
004095 TE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 1,0000 19,70 19,70 19,70 PRECO PRED (ORSE)
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,29 1,30 3,95 5,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,68 1,33 4,40 5,74
DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR
AUX 1071 UN R 155,38 [ R 83,51 | R 238,90
25A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST. s ! $ ! s !
039445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,0000 130,30 130,30 130,30
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 34,41 4,00 16,65 20,65
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88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 26,29 10,43 31,63 42,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 28,68 10,66 35,23 45,89
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, TENSAO MAXIMA 175 V,
AUX 1 - UN R 103,72 | R 12,54 | R 116,26
986 CORRENTE MAXIMA DE 45 s ’ $ ’ s !
039467 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMADE| e 0077 00.77 0077
*45*% KA (TIPO AC)
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 26,29 1,96 5,93 7,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,68 2,00 6,61 8,60
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, TENSAO MAXIMA 275 V,
AUX 0305 - UN R 189,28 | R 11,21 | R 200,49
030 CORRENTE MAXIMA DE 90 s ! $ ’ s ’
039472 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMADE| 10000 | 185,33 185,33 185,33
*90* KA (TIPO AC)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,87 1,96 4,61 6,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 28,68 2,00 6,61 8,60
DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL
AUX UN R 187,62 | R 83,51 | R 271,14
0300 TETRAPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST. s ! $ ! s ’
039455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,0000 | 162,54 162,54 162,54
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 34,41 4,00 16,65 20,65
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 26,29 10,43 31,63 42,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 28,68 10,66 35,23 45,89
DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL
AUX 0301 UN R 187,74 | R 83,51 | R 271,26
030 TETRAPOLAR 40A, SENSIBIBILIDADE 30MA - FORNEC. E INST. s ! $ ! s ’
039456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN 1,0000 | 162,66 162,66 162,66
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 34,41 4,00 16,65 20,65
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 26,29 10,43 31,63 42,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 28,68 10,66 35,23 45,89
TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU
AUX 2155 EQUIV / ! Q UN RS 27,36 | RS 15,76 | RS 43,14
012147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + UN e 18,04 18,04 18,94
MODULO)
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,29 1,30 3,95 5,26
ABRAGADEIRA EM AGO PARA AMARRAGAO DE ELETRODUTOS 3/4", TIPO D,
AUX 0938 ~ P R 2,89 [ R 3,70 | R 6,60
INCLUSO PARAFUSO DE FIXACAO ¢ s ’ s ! s '
000400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E UN e 1,63 1,63 1,63
PARAFUSO DE FIXACAO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 27,76 0,61 2,17 2,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,87 0,65 1,54 2,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,68 1,33 4,40 5,74
ABRACADEIRA EM AGO PARA AMARRAGAO DE ELETRODUTOS 1", TIPO D,
AUX 1191 ~ P R 3,14 | R 3,70 | R 6,85
INCLUSO PARAFUSO DE FIXAGAO ¢ s ! s ! s '
000393 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E UN e 1,88 1,88 1,88
PARAFUSO DE FIXACAO
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 27,76 0,61 2,17 2,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,87 0,65 1,54 2,19
AUX 3457 |LUMINARIA LED TIPO REFLETOR RETANGULAR, LUZ BRANCA, 50 W UN RS 53,69 | RS 15,62 | RS 69,30
039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 48,40 48,40 48,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,87 1,96 4,61 6,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 28,68 3,33 11,01 14,34
AUX 1222 |CAIXA EM ALVENARIA 30X30X50CM, FUNDO CS, TAMPA CA - FORNEC. E EXEC. UN RS 81,15 | RS 64,00 | RS 145,16
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0403 65,32 2,63 2,63
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001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,6248 0,58 2,10 2,10
001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 2,1840 0,49 1,07 1,07
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 11,3080 0,58 6,56 6,56
004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0055 54,15 0,30 0,30
004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0216 54,44 1,18 1,18
004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 0,0042 62,52 0,26 0,26
SEM FRETE
004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU M 0,6400 5,55 3,55 3,55
EQUIVALENTE DA REGIAO
002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,0720 5,92 0,43 0,43
EMULSIONADA EM AGUA
001347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 M2 0,1600 48,84 7,81 7,81
X1,10 M, E=12 MM
000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,6188 10,67 6,60 6,60
043132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0113 29,70 0,34 0,34
020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0030 22,10 0,07 0,07
005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0162 19,62 0,32 0,32
007270 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 4 FUROS, DE9 X9 X 19 CM UN 26,0330 0,92 23,95 23,95
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2134 28,10 1,39 4,61 6,00
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2134 23,56 1,39 3,64 5,03
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360 28,22 0,24 0,78 1,02
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360 21,68 0,24 0,54 0,78
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9230 28,38 6,13 20,07 26,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2391 21,87 14,60 34,37 48,97
AUX 1223 |CAIXA EM ALVENARIA 50X50X50CM, FUNDO CS, TAMPA CA - FORNEC. E EXEC. UN RS 157,15 | RS 116,56 | RS 273,69
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0747 65,32 4,88 4,88
001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 6,0413 0,58 3,50 3,50
001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 3,6400 0,49 1,78 1,78
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 22,9750 0,58 13,33 13,33
004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0123 54,15 0,67 0,67
004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0486 54,44 2,65 2,65
004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 0,0070 62,52 0,44 0,44
SEM FRETE
004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU M 1,4400 5,55 7,99 7,99
EQUIVALENTE DA REGIAO
002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,1620 5,92 0,96 0,96
EMULSIONADA EM AGUA
001347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 M2 0,3600 48,84 17,58 17,58
X1,10 M, E=12 MM
000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,7188 10,67 18,34 18,34
043132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0313 29,70 0,93 0,93
020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0068 22,10 0,15 0,15
005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0364 19,62 0,71 0,71
007270 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 4 FUROS, DE9 X9 X 19 CM UN 43,3880 0,92 39,92 39,92
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4802 28,10 3,13 10,36 13,49
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4802 23,56 3,13 8,18 11,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 28,22 0,66 2,16 2,82
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,68 0,66 1,50 2,17
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6749 28,38 11,12 36,41 47,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7743 21,87 24,61 57,94 82,54
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CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA -
AUX 0145 UN R 161,42 [ R 44,64 | R 206,06
0 40X40X15CM s $ s
039773 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES UN 1,0000 146,43 146,43 146,43
40X 40X 15CM
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 22,14 5,00 11,61 16,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 28,68 9,99 33,03 43,02
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA -
AUX 0142 UN R 103,10 | R 35,71 [ R 138,81
0 30X30X12CM s $ s
039772 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM UN 1,0000 91,11 91,11 91,11
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 22,14 4,00 9,29 13,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 28,68 7,99 26,42 34,42
CAIXA PASSAGEM METALICA SOBREPOR C/ TAMPA PARAFUSADA 25X25X10
COMP 005 o / UN RS 110,70 | RS 12,87 | RS 123,57
020253 CAIXA PASSAGEM METALICA SOBREPOR C/ TAMPA PARAFUSADA 25X25X10 CM UN 1,0000 106,72 106,72 106,72
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 26,29 0,98 2,97 3,94
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 28,68 3,00 9,91 12,91
HASTE DE ATERRAMENTO EM AGO REVESTIDA COM COBRE 5/8"X3,00 M -
AUX 1008 a R 68,69 | R 16,72 | R 85,41
00 FORNEC. E INST. $ $ $
003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", UN 1,0000 57,03 57,03 57,93
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 26,29 2,61 7,91 10,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 28,68 2,66 8,81 11,47
000425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR M3 1,0000 5,49 5,49 549
DE *10* A 50 MM2
AUX 3264 |CAIXA CN PADRAO COPEL 50X40X20 CM C/ DISP. P/ LACRE - FORNEC. E ISNT (ol] RS 135,96 | RS 131,25 | RS 267,21
PRED 897 CAIXA CN PADRAO COPEL 50X40X20 CM C/ DISP. P/ LACRE UN 1,0000 89,34 89,34 89,34 PRECO PRED
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 22,14 23,31 54,18 77,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000 28,68 23,31 77,07 100,38
AUX 3155 |FITA AGO INOX P/ CINTAR POSTE 0,5X19MM (ROLO 30M) - FORNECIMENTO M RS 3,00 | RS - RS 3,00
000406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,0333 90,01 3,00 3,00
AUX 0887 |PASTILHA CERAMICA 9,5X9,5 CM - FORNEC. E EXEC. M2 RS 56,36 | RS 31,31 | RS 87,68
034356 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO KG 3,5000 3,17 11,10 11,10
001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,5000 0,65 2,93 2,93
PRED 610 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS M2 1,0500 30,21 31,72 31,72 PRECO PRED
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5600 21,87 3,65 8,60 12,25
88308 PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0500 28,27 6,97 22,71 29,68
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXA, BATENTE/REQUADRO,
COMP.2089 |[INCLUINDO VIDRO COMUM LISO E= 4 MM, INCOLOR E INSTALAGAO UN RS 511,00 | RS 92,73 | RS 603,73
(2,00X1,00M).
034377 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 M2 2,0000 206,47 412,04 412,94
CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, UN 30,0000 0,22 6,60 6,60
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 3,0000 19,52 58,56 58,56
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 28,38 16,60 54,35 70,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 21,87 16,30 38,38 54,68
ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BATENTE/REQUADRO,
COMP.2082 ~ M2 R 415,27 | R 42,21 | R 457,47
0 08 INCLUINDO VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E= 6 MM E INSTALACAO. s $ s
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034377 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO | 10000 | 20647 206,47 20647
DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 1,0000 | 193,67 193,67 193,67
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 | 28,22 5,31 17,26 22,58
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 | 28,38 1,99 6,52 8,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 | 21,87 7,82 18,42 26,24
PORTA DE ACO BARRA CHATA E CHAPA LISA 90X210, DE ABRIR, COM
COMP.2087 - = UN R$ 3.248,62 | R 301,70 | R$  3.550,32
FECHADURA, DOBRADIGA E GUARNICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO J ! g ’ J ’
001318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) KG 60,4800 | 13,99 846,12 846,12
010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 7,0000 | 34,50 241,50 241,50
004930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E M2 18900 | 100762| 190440 1.904,40
GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
90830 PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,0000 | 158,23 132,46 25,77 158,23
AF_08/2015
—— DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU UN e 2858 26,58
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 | 28,22 39,84 129,48 169,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 | 28,38 16,60 54,35 70,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 21,87 39,12 92,10 131,22
CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 50X50X50CM C/ TAMPA CONCRETO
AUX 1248 UN R$ 171,39 (R 133,54 | R 304,91
ARMADO, FUNDO 5CM BRITA 0 ’ 0 ’ 0 ’
000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 00764 | 6532 4,99 4,99
001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 6,0413 0,58 3,50 3,50
001107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 3,6400 0,49 1,78 1,78
001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 21,8290 | 0,58 12,66 12,66
004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0105 | 54,15 0,57 0,57
004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0384 | 54,44 2,09 2,09
S— DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L . 5,92 224 224
EMULSIONADA EM AGUA
I CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE2,20 | D . 41,03 4103
X1,10M, E=12 MM
000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0500 | 10,67 11,20 11,20
043132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0200 | 29,70 0,59 0,59
020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0158 | 15,03 0,24 0,24
005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0848 | 19,62 1,66 1,66
007270 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAQ), 4 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM UN 43,3880 | 0,92 39,92 39,92
— BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 4401, MOTOR | T o 018 0.18
A DIESEL POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
— VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | . 1.81 001 001
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1204 | 28,10 7,31 24,18 31,48
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1204 | 23,56 7,31 19,09 26,40
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560 | 28,22 0,37 1,21 1,58
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560 | 21,68 0,37 0,84 1,21
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5840 | 28,38 10,52 34,44 44,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35039 | 21,87 22,85 53,78 76,63
COMP.008 |POSTE GALVANIZADO 4,0M DIAM. 60CM, COM PINTURA - FORN. E INST UN R$ 66532 | RS 192,35 | R$ 857,67
S— POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, UN A . 58414 564,14
DIAMETRO INFERIOR = *95* MM
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AUX 2016 CHUMBADOR 3/4" X 54CM DE COMPRIMENTO COM ARRUELA E PORCA SEXTAVADA - o 4,0000 2082 2204 2,85 51,92
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
e PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES | |\ 1,000 2085 12,52 8,33 2085 PRECO PRED
DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 28,68 46,62 154,14 200,76
AUX 3872 |SUPORTE DE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM UN RS 5,51 | RS 7,47 | RS 12,98
000772 GANCHO DE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCAHA 100X50MM UN 1,0000 2,87 2,87 2,87 PREGO PRED
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,87 1,30 3,07 4,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,68 1,33 4,40 5,74
TOMADA DUPLA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
AUX 1655 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN RS 56,70 | RS 23,76 [ RS 80,45
038104 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) UN 1,0000 43,51 43,51 43,51
038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA UN 1,000 204 204 204
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
038093 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,000 3.21 321 321
INTERRUPTORES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 21,87 2,61 6,14 8,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 28,68 5,33 17,62 22,94
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDUR COM
R S BARRAS RETANGULARES COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS UN MR BB ECUSS) IL-gL e20its
007167 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), M2 1 1000 2871 31,58 31,58
MALHA5X5CM,H=2M
000565 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 3/16" (L X E), 1,73 KG/M M 1,4300 20,53 29,36 29,36
010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 3,3700 34,50 116,27 116,27
000552 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 1,89 KG/M M 6,7400 22,66 737,63 173,15 910,78
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220V,
98764 PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. CHP 3,8200 4,18 15,97 15,97
AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220V,
98765 PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. CHI 0,6700 0,09 0,06 0,06
AF_06/2018
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 28,22 46,48 151,06 197,54
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000 29,64 33,57 99,81 133,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,5000 | 21,87 74,98 176,53 251,51
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