



ENVELOPE N° 03 - PROPOSTA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 03/2023.
EMPRESA: OESTE CAPITAL ENGENHARIA LTDA

Oeste Capital Engenharia Ltda - CNPJ 02.096.823/0001-98
Rua Eptácio Pessoa, 52 – Parque São Paulo / Cascavel-PR /
Tel:(45) 32257789
E-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA Nº 03/2023

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de CONCORRÊNCIA.

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

Lote	Qtde	Descrição dos serviços	Preço Total
1	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM CBUQ, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETO, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO.	4.053.574,90 (Quatro milhões, cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).

O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM O EDITAL, ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL SOB PENA DE NÃO SER EFETUADO O PAGAMENTO.

VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 (sessenta) dias .

PROPONHO-ME A EXECUTAR OS SERVIÇOS CONSTANTES DO ANEXO I, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.


Ibema/PR, 16 de Novembro de 2023.

Eliane do Prado
Responsável Técnica
CREA-PR 136.243/D

Eliane do Prado
Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR
RG 6.023.571-6
CPF 031.049.369-27

Oeste Capital Engenharia Ltda - CNPJ 02.096.823/0001-98
Rua Epitácio Pessoa, 52 – Parque São Paulo / Cascavel-PR /
Tel:(45) 32257789
E-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com

02.096.823/0001-98
**OESTE CAPITAL
ENGENHARIA**
RUA EPITÁCIO PESSOA, 52-B
Parque São Paulo - CEP 85.803-551
CASCATEL
PARAN.




CRFA-PR 13.6.2723/D
Elaine Prado
Responsável Técnica

~~Q~~
 G
 D
 D
 Ghad

610400A	DER	Corpo de BSTC o 0,40 sem Berço e sem Armção - PS-1	5,23	84,95	90,18	109,14	m	500,00	109,14	54.569,72
610600A	DER	Corpo de BSTC o 0,60 sem Berço e sem Armção - PS-1	12,08	156,65	168,73	204,20	m	767,00	204,20	156.624,31
610800A	DER	Corpo de BSTC o 0,80 sem Berço e sem Armção - PS-1	18,91	300,07	318,98	386,04	m	120,00	386,04	46.325,08
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	262,23	1.595,65	1857,88	2.248,48	un	54,00	2248,48	121.417,95
DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo o 0, 60	840,45	1.174,84	2015,29	2.438,98	un	1,00	2438,98	2.438,98
DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo o 0, 80	1.346,80	1.839,37	3186,17	3.856,03	un	1,00	3856,03	3.856,03
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)								19.668,75
09.02.11	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito		143,56	143,56	172,17	un	15,00	172,17	2.582,48
09.02.11	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base		143,56	143,56	172,17	un	15,00	172,17	2.582,48
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso		104,80	104,80	125,68	un	18,00	125,68	2.262,28
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica		134,76	134,76	161,61	un	18,00	161,61	2.909,02
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa		97,91	97,91	117,42	un	18,00	117,42	2.113,55
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.		6.019,50	6.019,50	7.218,95	gb	1,00	7218,95	7.218,94
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/9/2023										4.053.574,90
PREÇO GLOBAL										4.053.574,90


 Eliane do Prado
 Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR
 RG 6.023.571-6
 CPF 031.049.369-27

02.096.823/0001-98
OESTE CAPITAL
ENGENHARIA
 RUA EPITÁCIO PESSOA, 52-B
 Parque São Paulo - CEP 85.803-550
 CASCAVEL - PARANÁ




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Oeste Capital Engenharia Ltda - CNPJ 02.096.823/0001-98
 Rua Eptácio Pessoa, 52 - Parque São Paulo / Cascavel-PR /
 Tel:(45) 32257789 / E-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com



Município:	IBEMA - PR	SAM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Repasse do Concedente	RS	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº													Contrapartida do Proponente	4.053.574,90	100,00%
Quantidade:															Valor Total	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
GRUPO	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	PRELIMINARES	12	11/12/2023	11/12/2024	11/2/2024	13/3/2024	13/4/2024	14/5/2024	14/6/2024	15/7/2024	15/8/2024	15/9/2024	16/10/2024	16/11/2024			
2	TERRAPLENAGEM		10/1/2024	10/2/2024	12/3/2024	12/4/2024	13/5/2024	13/6/2024	14/7/2024	14/8/2024	14/9/2024	15/10/2024	15/11/2024	16/12/2024			
3	BASE / SUB-BASE		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	4.670,28	0,12%
4	REVESTIMENTO		20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	218.327,67	5,39%
5	MEIO-FIO E SARIETA														100%	1.789.412,44	44,14%
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO														100%	1.359.195,77	33,53%
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														100%	165.688,56	4,09%
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														100%	16.263,46	0,40%
9	SERVIÇOS DIVERSOS														100%	52.501,09	1,30%
10	DRENAGEM														0%	-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS														100%	427.846,88	10,55%
															100%	19.668,75	0,49%
																4.053.574,90	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																	
PARCELAS																	
ITEM		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1C	PRELIMINARES	RS	934,06	934,06	934,06	934,06	934,06	934,06	934,06	934,06	934,06	934,06	934,06	5	4.670,28	0,12%	-
2T	TERRAPLENAGEM	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2C	CONTRAPARTIDA	RS	43.665,53	43.665,53	43.665,53	43.665,53	43.665,53	43.665,53	43.665,53	43.665,53	43.665,53	43.665,53	43.665,53	6	218.327,67	5,45%	-
3T	BASE / SUB-BASE	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3C	CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4T	REVESTIMENTO	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4C	CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5T	MEIO-FIO E SARIETA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5C	CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6C	CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7C	CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8C	CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9C	CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10T	DRENAGEM	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10C	CONTRAPARTIDA	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11T	ENSAIOS	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11C	TECNOLÓGICOS	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T	TOTALS	RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Eliane do Prado
 Responsável Técnica

C	CONTRAPARTIDA	RS	44.599,59	131.152,40	310.093,65	524.567,46	524.567,46	529.285,88	440.078,94	441.062,38	454.172,38	321.680,09	310.361,34	21.953,33	4.053.574,90	100,00%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	RS	44.599,59	131.152,40	310.093,65	524.567,46	524.567,46	529.285,88	440.078,94	441.062,38	454.172,38	321.680,09	310.361,34	21.953,33	4.053.574,90	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	RS	1,10%	3,24%	7,65%	12,94%	12,94%	13,06%	10,86%	10,88%	11,20%	7,94%	7,66%	0,54%	4.053.574,90	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	RS	1,11%	4,35%	12,00%	24,94%	37,88%	50,93%	61,79%	72,67%	83,88%	91,81%	99,47%	100,01%	OK	OK

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desconexão

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):

0

Eliane do Prado
Responsável Técnica
CREA-PR 136.243/D

Eliane do Prado
Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR
RG 6.023.571-6
CPF 031.049.369-27

02.096.823/001-98

OESTE CAPITAL
ENGENHARIA

RUA EPITÁCIO PESSOA, 52-B
Parque São Paulo - CEP 85.803-550

CASCATEL - PARANÁ

Handwritten signature and initials.



COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	3,00
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPMF =	0,00
	TOTAL =	6,65
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	22,00	15,28
BDI=(((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/((1-C6/100)-1)*100)		
BDI (OBRA)	22,00%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

1 - Solicitar o valor do ISS do município

2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra)

DIGITE

3,00	%
100,00	%

Ibema/PR, 16 de Novembro de 2023.

Eliane do Prado
Responsável Técnica
CREA-PR 136.243/D

Eliane do Prado
Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR
RG 6.023.571-6
CPF 031.049.369-27

02.096.823/0001-98

OESTE CAPITAL
ENGENHARIA

RUA EPITÁCIO PESSOA, 52-B
Parque São Paulo - CEP 85.803-550

CASCADEL

PARANÁ

Oeste Capital Engenharia Ltda - CNPJ 02.096.823/0001-98

Rua Epitácio Pessoa, 52 – Parque São Paulo / Cascavel-PR /

Tel:(45) 32257789

E-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com