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                             Cartilha cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER outubro 2016

Anexo Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL CASCAVEL

x SUBPROJETO PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO

x ARQ Nº 

LOCAL

BDI (%) 30,0%

ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: IBEMA SAM  26 SAM  26

Projeto : PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra : Rua Lino Beno Lenz (entre Rua Minas Gerais e Rua Goiás)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.000,00 2.000,00

74209/1 SEIL Placa de Obra 4,00 x 2,00 2390,24 1553,66 2019,75 un 1,00 2.000,00 2.019,75 2.000,00 1,00 2.000,00 2.019,75 2.000,00

2 TERRAPLENAGEM 12.589,72 12.589,72

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 28,76 28,76 37,39 un 22,00 37,39 822,58 822,58 22,00 37,39 822,58 822,58

411000 DER Escavação em 1ª Categoria 1,00 5,20 5,20 6,76 m3 870,35 6,76 5.883,57 5.883,57 870,35 6,76 5.883,57 5.883,57

411000a DER Remoção da Camada Superficial 1,00 5,20 5,20 6,76 m3 870,35 6,76 5.883,57 5.883,57 870,35 6,76 5.883,57 5.883,57

3 BASE / SUB-BASE 166.679,44 166.679,44

511100 DER Regularização compac.subleito 100% PN 2,28 2,28 2,96 m2 4.351,75 2,96 12.881,18 12.881,18 4.351,75 2,96 12.881,18 12.881,18

530200 DER Brita 4A 20,00 2,2000 27,68 64,97 78,75 102,37 m3 870,35 102,37 89.097,73 89.097,73 870,35 102,37 89.097,73 89.097,73

531000 DER Brita Graduada 20,00 2,4000 33,05 85,13 100,45 130,59 m3 497,70 130,00 64.994,17 64.700,53 497,70 130,00 64.994,17 64.700,53

4 REVESTIMENTO 220.230,66 231.122,96

560400 DER Imprimação com  CM-30 ( Araucária ) 444,00 0,0012 0,24 4,70 4,94 6,42 m2 4.147,47 6,45 26.626,76 26.751,18 4.147,47 6,42 26.626,76 26.626,76

561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 444,00 0,0005 0,10 1,16 1,26 1,63 m2 4.147,47 1,65 6.760,38 6.843,33 4.147,47 1,63 6.760,38 6.760,38

570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 56,22 252,61 308,83 401,48 ton 518,43 360,00 208.140,78 186.636,15 518,43 381,41 208.140,78 197.735,82

5 MEIO-FIO E SARJETA 26.556,40 26.556,40

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 6,63 19,25 25,88 33,64 m 817,12 32,50 27.487,92 26.556,40 817,12 32,50 27.487,92 26.556,40

6 PAISAGISMO / URBANISMO 173.606,02 173.606,02

810250B DER Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,025m3/m) - utilizado (5x15)cm 8,87 8,87 7,69 m 2.057,36 7,69 15.827,96 15.821,10 2.057,36 7,69 15.827,96 15.821,10

72961 SEIL Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 1,09 1,47 1,91 m2 1.919,20 1,91 3.665,67 3.665,67 1.919,20 1,91 3.665,67 3.665,67

516000 DER Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos) 20,00 1,5000 18,87 61,00 59,90 77,87 m3 57,57 77,87 4.482,98 4.482,98 57,57 77,87 4.482,98 4.482,98

411000A DER Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio 1,00 10,25 10,25 13,33 m3 426,66 13,33 5.687,38 5.687,38 426,66 13,33 5.687,38 5.687,38

411000B DER Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio 15,00 1,8750 18,24 10,25 28,49 37,04 m3 80,18 37,04 2.969,87 2.969,87 80,18 37,04 2.969,87 2.969,87

534906A DER Paver e=4cm - sem colchão 20,00 0,0800 1,01 39,72 40,73 52,94 m2 1.395,40 52,94 73.872,48 73.872,48 1.395,40 52,94 73.872,48 73.872,48

534906 DER Paver e=6cm - sem colchão 20,00 0,1200 1,51 43,17 44,68 58,08 m2 523,80 58,08 30.422,30 30.422,30 523,80 58,08 30.422,30 30.422,30

73967/2 SEIL Plantio de Áarvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm 106,78 106,78 138,81 un 76,00 138,81 10.549,56 10.549,56 76,00 138,81 10.549,56 10.549,56

85180 SEIL Plantio de Grama esmeralda em rolo 7,99 7,99 10,39 m2 1.938,54 10,39 20.141,43 20.141,43 1.938,54 10,39 20.141,43 20.141,43

605000A DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 299,55 299,55 389,41 un 8,00 389,00 3.115,28 3.112,00 8,00 389,00 3.115,28 3.112,00

411000,00 DER Escavação em 1ª Categoria 1,00 5,20 5,20 6,76 m3 426,22 6,76 2.881,25 2.881,25 426,22 6,76 2.881,25 2.881,25

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5.922,74 5.913,18

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 20,36 20,36 26,47 m2 140,64 26,47 3.722,74 3.722,74 140,64 26,47 3.722,74 3.722,74

820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 421,24 421,24 547,61 ud 4,00 550,00 2.190,44 2.200,00 4,00 547,61 2.190,44 2.190,44

10 DRENAGEM 26.276,21 26.276,21

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,15 6,15 8,00 m3 259,20 8,00 2.073,60 2.073,60 259,20 8,00 2.073,60 2.073,60

601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 23,14 20,83 27,07 m3 66,03 27,07 1.787,43 1.787,43 66,03 27,07 1.787,43 1.787,43

A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 13,88 12,49 16,24 m3 154,08 16,24 2.502,26 2.502,26 154,08 16,24 2.502,26 2.502,26

61040a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,73 53,36 56,09 72,92 m 216,00 72,62 15.750,72 15.685,92 216,00 72,62 15.750,72 15.685,92

BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 115,51 711,78 827,30 1075,48 un 4,00 1.056,75 4.301,92 4.227,00 4,00 1.056,75 4.301,92 4.227,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) 5.796,56 5.796,56

74022/14 SEIL
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Terraplenagem 
45,32 45,32 58,92 un 5,00 58,92 294,60 294,60 5,00 58,92 294,60 294,60

74022/14 SEIL
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Reforço do Subleito 
45,32 45,32 58,92 un 5,00 58,92 294,60 294,60 5,00 58,92 294,60 294,60

74022/14 SEIL
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito
45,32 45,32 58,92 un 5,00 58,92 294,60 294,60 5,00 58,92 294,60 294,60

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 126,24 un 6,00 126,24 757,44 757,44 6,00 126,24 757,44 757,44

74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 75,74 un 6,00 75,74 454,44 454,44 6,00 75,74 454,44 454,44

74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 61,72 un 6,00 61,72 370,32 370,32 6,00 61,72 370,32 370,32

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 41,76 un 6,00 41,76 250,56 250,56 6,00 41,76 250,56 250,56
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72872 SEIL
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 

prova da capa asfáltica.
5,0000 2369,65 2369,65 2369,65 3080,55 gb 1,00 3.080,00 3.080,55 3.080,00 1,00 3.080,00 3.080,55 3.080,00

x PREÇO GLOBAL 662.340,77 639.657,75 639.657,75 662.340,77 650.540,49 650.540,49


