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                             Cartilha cartilha cartilha cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL
x SUBPROJETO
x PROTOCOLO
x ARQ Nº 

LOCAL
BDI (%) - BETUMES

BDI (%) - SERVIÇOS
ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: IBEMA SAM  29
Projeto : RECAPE EM CBUQ LOTE nº 1
Local da Obra : Av Ney Euirson Napoli (entre Av italo Gomes Napoli  e Lino Beno Lenz)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.083,74 2.083,74
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 un 1,00 2.083,74 2.193,41 2.083,74 1,00 2.083,74 2.193,41 2.083,74

4 REVESTIMENTO      192.259,96 192.259,96

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 6.318,63 0,36 2.401,08 2.274,71 6.318,63 0,36 2.401,08 2.274,71
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) m2 6.364,63 1,50 9.546,95 9.546,95 6.364,63 1,50 9.546,95 9.546,95
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 473,90 378,00 179.233,72 179.134,20 473,90 378,00 179.233,72 179.134,20

570000 DER reperfilamento ton 3,45 378,00 1.304,82 1.304,10 3,45 378,00 1.304,82 1.304,10
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      8.265,00 8.265,00

822000 DER
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base 
solvente- (0,034 m2/m2) m2 330,60 25,00 8.344,34 8.265,00 330,60 25,00 8.344,34 8.265,00



ibema-recape-pam 500000

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe 
e equipamentos para a extração de amostras para os 
ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra.)      6.060,00 6.060,00

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 10,00 123,00 1.234,30 1.230,00 10,00 123,00 1.234,30 1.230,00

74022/53 SEIL
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura 
Asfáltica

un 10,00 74,00 740,50 740,00 10,00 74,00 740,50 740,00

74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 10,00 60,00 603,50 600,00 10,00 60,00 603,50 600,00

DAER/RS
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda 
rotativa

un 10,00 41,00 417,60 410,00 10,00 41,00 417,60 410,00

72872 SEIL
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para 
extração de corpos de prova da capa asfáltica.

gb 1,00 3.080,00 3.080,55 3.080,00 1,00 3.080,00 3.080,55 3.080,00

x PREÇO GLOBAL 209.100,77 208.668,70 208.668,70 209.100,77 208.668,70 208.668,70


