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                             Cartilha cartilha cartilha cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL
x SUBPROJETO PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO
x ARQ Nº 

LOCAL IBEMA
BDI (%) - BETUMES 17,10%
BDI (%) - SERVIÇOS 27,10%

ENSAIOS (%)

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: IBEMA SAM  29 SAM  29
Projeto : RECAPE EM CBUQ LOTE 1 LOTE nº 1
Local da Obra : CENTRO

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO
km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.083,74 2.083,74
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2193,41 un 1,00 2.083,74 2.193,41 2.083,74 1,00 2.083,74 2.193,41 2.083,74

4 REVESTIMENTO      557.334,28 557.334,28

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,38 m2 17.247,13 0,36 6.553,91 6.208,97 17.247,13 0,36 6.553,91 6.208,97
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 444,00 0,0005 0,10 1,08 1,18 1,50 m2 19.374,63 1,50 29.061,95 29.061,95 19.374,63 1,50 29.061,95 29.061,95
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 59,33 238,25 297,57 378,21 ton 1.293,54 378,00 489.229,76 488.958,12 1.293,54 378,00 489.229,76 488.958,12
170500 DER mat CAP ( Araucária ) 444,00 0,0570 13,21      
transporte Areia 211,00 0,1000 10,98      
transporte Cal Hidratada CH-1 486,00 0,0150 2,64      
transporte Brita ( usina ) 0,8280      
transporte Massa 53,00 1,0000 32,51      

570000 DER
CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)-
reperfilamento 59,33 238,25 297,57 378,21 ton 87,58 378,00 33.123,63 33.105,24 87,58 378,00 33.123,63 33.105,24

170500 DER mat CAP ( Araucária ) 444,00 0,0570 13,21      
transporte Areia 211,00 0,1000 10,98      
transporte Cal Hidratada CH-1 486,00 0,0150 2,64      
transporte Brita ( usina ) 0,8280      
transporte Massa 53,00 1,0000 32,51      

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      23.341,25 23.341,25

822000 DER
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base 
solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,24 m2 933,65 25,00 23.565,33 23.341,25 933,65 25,00 23.565,33 23.341,25

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e 
equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 
tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de 
responsabilidade da empresa executora da obra.)      11.126,00 11.126,00

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 123,43 un 27,00 123,00 3.332,61 3.321,00 27,00 123,00 3.332,61 3.321,00

74022/53 SEIL
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura 
Asfáltica

58,26 58,26 74,05 un 27,00 74,00 1.999,35 1.998,00 27,00 74,00 1.999,35 1.998,00

74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,35 un 27,00 60,00 1.629,45 1.620,00 27,00 60,00 1.629,45 1.620,00

DAER/RS
Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda 
rotativa

32,12 32,12 41,76 un 27,00 41,00 1.127,52 1.107,00 27,00 41,00 1.127,52 1.107,00

72872 SEIL
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para 
extração de corpos de prova da capa asfáltica.

5,0000 6,25 2369,65 2369,65 3080,55 gb 1,00 3.080,00 3.080,55 3.080,00 1,00 3.080,00 3.080,55 3.080,00

x PREÇO GLOBAL 594.897,47 593.885,27 593.885,27 594.897,47 593.885,27 593.885,27
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 560.162,66 559.418,02 559.418,02 560.162,66 559.418,02 559.418,02
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 23.565,33 23.341,25 23.341,25 23.565,33 23.341,25 23.341,25
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)
x TOTAL DE DRENAGEM (10)
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 11.169,48 11.126,00 11.126,00 11.169,48 11.126,00 11.126,00
x 17.247,13 m2 34,43 /m2 17.247,13 m2 34,43 /m2
x
x
x 594.897,47 593.885,27 593.885,27 594.897,47 593.885,27 593.885,27
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