Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgao)

Servico: 532600 Colchao de argila p/ pav. poliédrico

Valores expressos em Reais (R$)

Unidade: m2

[(A)Equipamento

|Codigo | Quantidade]

Ut.Pr[  Ut.Impr| VI Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Custo Horario

(A)Total| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horério

Feitor 200250 5,00 141,67 51,46 0,2000 10,29

Servente 200130 2,20 141,67 22,64 1,0000 22,64

(B)Total] 32,93

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,64

(C)Total] 1,64

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 34,57

(D) Produgéo da Equipe 30,00

(E) Custo Unitéario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,15

[(F)Materiais [Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

(F)Total 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Escavagdo e carga mat. jazida la. cat. 520100 m3 4,52 0,1500 0,67

(G)Total] 0,67

(H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. Formulal X1 X2| Custo| Consumo|Custo Unit.

Argila 19050 t 0,50x1 + 0,60x2 - 1,85 0,2250 0,42
0,50x1 + 0,60x2 + 1,25 1,0

(H)Total:] 0,42

\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 2,24




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgao)

Valores expressos em Reais (R$)

Servico: 532700 Compactacdo de pavimento poliédrico Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo | Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Custo Horério
Rolo vibratério liso autoprop. CS-54 B 340840 1,0000 1,0000 0,0000 156,87 64,21 156,87
(A)Total] 156,87
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horério
Servente 200130 2,20 141,67 22,64 0,5000 11,32
(B)Total] 11,32
[(©)ltens de Incidéncia Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 168,19
(D) Producgéo da Equipe 417,30
(E) Custo Unitéario da Execucgdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40
[(F)Materiais |Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
(F)Total] 0,00
[(G)Servigos [Cédigo [ Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
[(H)ltens de Transporte [Cédigo [ Unid. ] Férmulal X1 X2|  Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total| 0,00
\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 0,40|




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgao) Valores expressos em Reais (R$)

Servico: 575100 Contencéo lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico Unidade: m2
[(A)Equipamento |Codigo | Quantidade] Ut.Pr[  Ut.Impr| VI Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Custo Horario
(A)Total| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horario
Feitor 200250 5,00 141,67 51,46 0,1000 5,14
Servente 200130 2,20 141,67 22,64 8,0000 181,12
(B)Total] 186,26
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 9,31
(C)Total] 9,31
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 195,57
(D) Produgéo da Equipe 150,00
(E) Custo Unitéario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,30
[(F)Materiais [Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
(F)Total 0,00
[(G)Servigos [Cédigo [ Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(G)Total| 0,00
[(H)ltens de Transporte [Cédigo [ Unid. ] Férmulal X1 X2|  Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total:| 0,00

| Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 1,30




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgao)

Valores expressos em Reais (R$)

Servico: 532650 Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico Unidade: m2
[(A)Equipamento |Codigo | Quantidade] Ut.Pr[  Ut.Impr| VI Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Custo Horario
(A)Total| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horério
Feitor 200250 5,00 141,67 51,46 0,2000 10,29
Servente 200130 2,20 141,67 22,64 1,0000 22,64
(B)Total] 32,93
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,64
(C)Total] 1,64
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 34,57
(D) Produgéo da Equipe 50,00
(E) Custo Unitéario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,69
[(F)Materiais [Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
(F)Total 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Escavagdo e carga mat. jazida la. cat. 520100 m3 4,52 0,0300 0,13
(G)Total] 0,13
(H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. Formulal X1 X2| Custo| Consumo|Custo Unit.
Argila 19050 t 0,50x1 + 0,60x2 - - 1,85 0,0450 0,08

0,50x1 + 0,60x2 + 1,25 - 1,0

(H)Total:] 0,08

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)‘

0,90/




Data Base: 20/09/2017 (Sem desonerac¢éao)

Valores expressos em Reais (R$)

Servico: 500000 Escarificacdo, regularizacdo compac. subleito Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo | Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Custo Horério
Caminhao irrigador 6000 | 346060 2,0000 0,8000 0,2000 119,46 39,07 206,75
Grade de discos 300240 1,0000 0,1300 0,8700 4,14 2,89 3,04
Motoniveladora c/ escarificador 140-K média {321400 1,0000 0,3100 0,6900 259,17 93,34 144,74
Rolo pneus autopropelido 27 t 340270 1,0000 0,1800 0,8200 143,60 62,11 76,77
Rolo vibratério corrug. autopr. CP-54 B 341840 1,0000 1,0000 0,0000 156,87 64,21 156,87
Trator agricola BH-165 4x4 341100 1,0000 0,1300 0,8700 108,34 37,12 46,37
(A)Total] 634,54
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salariall| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horario
Apontador 200020 2,25 141,67 23,15 1,0000 23,15
Encarregado de Servico 210060 6,00 141,67 61,75 0,1000 6,17
Servente 200130 2,20 141,67 22,64 4,0000 90,56
(B)Total| 119,88
[(©)ltens de Incidéncia ICédigo [ % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 754,42
(D) Producao da Equipe 312,97
(E) Custo Unitéario da Execucgdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,41

|(F)Materiais |Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
[(G)Servigos [Cédigo [ Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
[(H)ltens de Transporte [Cédigo [ Unid. ] Férmulal X1 X2|  Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total| 0,00
\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 2,41




Data Base: 20/09/2017 (Sem desonerac¢éao)

Valores expressos em Reais (R$)

Servico: 520100 Escavacao e carga mat. jazida la. cat. Unidade: m3
(A)Equipamento Cdédigo | Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Custo Horério
Escav. hidraulica CX-210G média 320800 1,0000 1,0000 0,0000 160,73 62,64 160,73
(A)Total| 160,73
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horario
Apontador 200020 2,25 141,67 23,15 1,0000 23,15
Encarregado de Servigo 210060 6,00 141,67 61,75 0,5000 30,87
Servente 200130 2,20 141,67 22,64 1,0000 22,64
(B)Total| 76,66
[(©)ltens de Incidéncia Cédigo [ % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total| 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 237,39
(D) Producgéo da Equipe 76,29
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,11
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
Royalty jazida 130130 m3 1,41 1,0000 1,41
(F)Total:] 1,41
[(G)Servicos |Cédigo [ Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total| 0,00
|(H)ltens de Transporte |Cédigo [ Unid. | Férmulal X1 X2|  Custo| Consumo|Custo Unit.

(H)Total:]

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)}

0,00

4,52




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgao)

Valores expressos em Reais (R$)

Servigo: 535200 Extracdo, carga, transp. assent. cordao lat. pedra p/ pav. Unidade: m
poliédrico
[(A)Equipamento [cédigo | Quantidade] Ut. Pr[  Ut.Impr] VI Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Custo Horario
(A)Total] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salariall| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horario
Apontador 200020 2,25 141,67 23,15 0,2000 4,63
Feitor 200250 5,00 141,67 51,46 0,1000 5,14
Servente 200130 2,20 141,67 22,64 6,0000 135,84
(B)Total:] 145,61
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 7,28
(C)Total| 7,28
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 152,89
(D) Produgéo da Equipe 30,00
(E) Custo Unitéario da Execucgdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,09
(F)Materiais Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Royalty pedreira 130150 m3 3,59 0,0450 0,16
(F)Total] 0,16
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Carga de cordao pedra p/ pav. poliédrico 535150 m 0,75 1,0000 0,75
Corte e preparo corddo pedra p/ pav. 521500 m 2,54 1,0000 2,54
poliédrico
(G)Total| 3,29
(H)Itens de Transporte Cédigo | Unid. Formula) X1 X2 Custo| Consumo| Custo Unit.
Cordéo de pedra 19600 t 0,50x1 + 0,60x2 - - 3,05 0,0770 0,23
0,50x1 + 0,60x2 + 1,25 - 3,0
(H)Total| 0,23

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 8,77




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgao)

Servico: 521450 Extracdo, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro

Valores expressos em Reais (R$)

Unidade: m2

[(A)Equipamento |Codigo | Quantidade] Ut.Pr[  Ut.Impr| VI Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Custo Horario

(A)Total| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horario

Apontador 200020 2,25 141,67 23,15 1,0000 23,15

Cancheiro 200210 2,85 141,67 29,33 12,0000 351,96

Feitor 200250 5,00 141,67 51,46 0,8000 41,16

(B)Total] 416,27

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 20,81

(C)Total| 20,81

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 437,08

(D) Producgéo da Equipe 60,00

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,28

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério

Royalty pedreira 130150 m3 3,59 0,1500 0,53

(F)Total:] 0,53

(G)Servigos Cddigo Unid. Custo Unitéario Consumo Custo Unitéario

Carga de pedra p/ pav. poliédrico 535100 m2 1,50 1,0000 1,50

Corte e preparo de pedra p/ pav. poliédrico 521400 m2 8,48 1,0000 8,48

Desmonte manual de pedra p/ pav. 521550 m2 0,94 1,0000 0,94
poliédrico

(G)Total| 10,92

(H)Itens de Transporte Cddigo | Unid. Formulal X1 X2|  Custo| Consumo|Custo Unit.

Poliedro 19550 t 0,50x1 + 0,60x2 - - 3,05 0,3000 0,92

0,50x1 + 0,60x2 + 1,25 - 3,0
(H)Total:] 0,92

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)}

19,65/




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgao)

Servigo: 601500 Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora

- terreno natural

Valores expressos em Reais (R$)

Unidade: m

(A)Equipamento Cdédigo | Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Custo Horério
Cam. bascul. 2426/48 9m3 média 321810 2,0000 0,8000 0,2000 162,71 49,09 279,96
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 0,8000 0,2000 186,39 73,32 163,77
Retroescavadeira BL-60 4x4 leve 312520 2,0000 0,8000 0,2000 73,30 36,16 131,74
(A)Total| 575,47

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salariall| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horario
Apontador 200020 2,25 141,67 23,15 1,0000 23,15
Servente 200130 2,20 141,67 22,64 2,0000 45,28
(B)Total] 68,43

[(©)ltens de Incidéncia Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 643,90

(D) Producao da Equipe 233,00

(E) Custo Unitéario da Execuc¢éo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,76

[(F)Materiais /Cédigo [ Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(F)Total] 0,00

[(G)Servicos |Cédigo | Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(G)Total| 0,00

[(H)ltens de Transporte [Cédigo [ Unid.] Férmulal X1] X2| Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total:] 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 2,76|




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgao)

Valores expressos em Reais (R$)

Servico: 600420 Desobstrucdo de sarjeta Unidade: m
(A)Equipamento Codigo | Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Custo Horério
Cam. bascul. 2426/48 6m3 média 323140 1,0000 7,0000 3,0000 161,57 48,58 1.276,73
Retroescavadeira BL-60 4x4 leve 312520 1,0000 7,0000 3,0000 73,30 36,16 621,58
Veiculo furgdo 7,80m 370030 1,0000 3,0000 0,0000 136,06 40,23 408,18
(A)Total| 2.306,49
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horario
Feitor 200250 5,00 141,67 51,46 8,0000 411,68
Servente 200130 2,20 141,67 22,64 72,0000 1.630,08
(B)Total] 2.041,76
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 102,08
(C)Total| 102,08
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.450,33
(D) Producao da Equipe 470,00
(E) Custo Unitéario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,46

[(F)Materiais /Cédigo | Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(F)Total] 0,00
[(G)Servicos |Cédigo | Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(G)Total| 0,00
|(H)ltens de Transporte |Cédigo [ Unid. | Férmulal X1 X2|  Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total:] 0,00
\ Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H)| 9,46|




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgao)

Servico: 800350 Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico

Valores expressos em Reais (R$)

Unidade: m2

[(A)Equipamento |Codigo | Quantidade] Ut.Pr[  Ut.Impr| VI Hr. Prod] VI. Hr. Imp| Custo Horario
(A)Total| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horario
Feitor 200250 5,00 141,67 51,46 0,4000 20,58
Servente 200130 2,20 141,67 22,64 1,7000 38,48
(B)Total] 59,06

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 2,95
(C)Total] 2,95

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 62,01

(D) Produgéo da Equipe 120,00

(E) Custo Unitéario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,51

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Erva cidreira 110050 ud 0,07 4,0000 0,28
(F)Total:] 0,28

[(G)Servigos [Cédigo [ Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(G)Total] 0,00

[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid.] Férmulal X1] X2| Custo| Consumo|Custo Unit.

(H)Total:]

0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)|

0,79




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgao)

Valores expressos em Reais (R$)

Servico: 821000 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalizacéo Unidade: ud
(A)Equipamento Codigo | Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Custo Horério
Betoneira 600 | gasolina 373200 1,0000 0,0200 0,0000 17,63 3,68 0,35
Caminhdo carroceria 815/37 6 t 346080 0,2000 0,0500 0,0000 99,06 34,66 0,99
Carrinho de concretagem 80 | 301800 1,0000 0,1500 0,0000 0,14 0,10 0,02
(A)Total| 1,36
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horério
Carpinteiro 200240 2,40 141,67 24,70 0,3000 7,41
Pedreiro 200260 2,85 141,67 29,33 0,1000 2,93
Pintor 200270 2,85 141,67 29,33 0,1000 2,93
Servente 200130 2,20 141,67 22,64 0,6000 13,58
(B)Total] 26,85
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Ferramentas Manuais 29990 5,0000 X 1,34
(C)Total] 1,34
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 29,55
(D) Producao da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,55
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Areia 139000 m3 43,00 0,0249 1,07
Cimento Portland (saco de 50kg) 173200 t 373,50 0,0110 4,10
Pedra britada (comercial) 130000 m3 45,23 0,0312 1,41
Suporte madeira lei 3" x 3" placa sinalizagao( |160330 ud 63,83 1,0000 63,83
3m)
Tinta base resina acrilica emuls. solvente-2 1100120 I 15,91 0,2000 3,18
anos
(F)Total] 73,59
[(G)Servicos [Cédigo [ Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(G)Total]| 0,00
[(H)ltens de Transporte |Cédigo [ Unid. ] Férmulal X1 X2|  Custo| Consumo|Custo Unit.

(H)Total:]

0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)]

103,14




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgéao) Valores expressos em Reais (R$)

Servico: 421100 Caixa de retencéo Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo | Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Custo Horério
Retroescavadeira BL-60 4x4 leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 73,30 36,16 73,30
(A)Total| 73,30

(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horério
Encarregado de Servico 210060 6,00 141,67 61,75 0,1000 6,17
(B)Total] 6,17

[(©)ltens de Incidéncia Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 79,47

(D) Producéo da Equipe 21,31

(E) Custo Unitéario da Execucgdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,72

[(F)Materiais |Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
(F)Total] 0,00

[(G)Servigos [Cédigo [ Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

[(H)ltens de Transporte [Cédigo [ Unid. ] Férmulal X1 X2|  Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total| 0,00

\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 3,72




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgéao) Valores expressos em Reais (R$)

Servico: 401130 Escavacao para saidas de agua Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo | Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Custo Horério
Retroescavadeira BL-60 4x4 leve 312520 1,0000 1,0000 0,0000 73,30 36,16 73,30
(A)Total| 73,30

(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horério
Encarregado de Servico 210060 6,00 141,67 61,75 0,1000 6,17
(B)Total] 6,17

[(©)ltens de Incidéncia Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 79,47

(D) Producéo da Equipe 37,30

(E) Custo Unitéario da Execucgdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,13

[(F)Materiais |Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
(F)Total] 0,00

[(G)Servigos [Cédigo [ Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

[(H)ltens de Transporte [Cédigo [ Unid. ] Férmulal X1 X2|  Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total| 0,00

\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 2,13




Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneracgéao) Valores expressos em Reais (R$)

Servico: 401070 Retaludamento Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo | Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Custo Horério
Motoniveladora 120-K leve 311200 1,0000 1,0000 0,0000 186,39 73,32 186,39
(A)Total| 186,39
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora Consumo Custo Horério
Encarregado de Servico 210060 6,00 141,67 61,75 0,1000 6,17
(B)Total] 6,17
[(©)ltens de Incidéncia Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 192,56
(D) Producéo da Equipe 647,71
(E) Custo Unitéario da Execucgdao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,29
[(F)Materiais |Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
(F)Total] 0,00
[(G)Servigos [Cédigo [ Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
[(H)ltens de Transporte [Cédigo [ Unid. ] Férmulal X1 X2|  Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total| 0,00
\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)| 0,29




