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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Obra: Restauração funcional do pavimento - Recape Asfáltico a Quente CBUQ de 
Vias Urbanas. 

Localização:  Diversas Ruas e Avenidas, conforme mapa de implantação, no Centro da 
cidade de Ibema - PR. 

Área de intervenção: 27.151,14m² 

 

1- INTRODUÇÃO 
 
O presente memorial refere-se à descrição do projeto de recapeamento asfáltico de vias 
asfaltadas, que estão prejudicadas nas condições de trafegabilidade, devido ao desgaste 
na pavimentação existente, localizadas na área central do perímetro urbano da cidade de 
Ibema – PR. 
 
 Visando buscar principalmente a satisfação das necessidades da população local, 
com a finalidade de melhorar o aspecto e proporcionar conforto, vimos a necessidade de 
executar Recapeamento Asfáltico sobre Pavimento desgastado nas Ruas mencionadas 
abaixo, e conforme projeto. 
 

O Pavimento desgastado passa a funcionar com base semi-rígida de boa 
capacidade de suporte. Antes de executar o recapeamento do Pavimento desgastado, 
deve-se verificar todos os pontos onde aparecem defeitos provenientes do sub-leito; 
estes defeitos devem ser rigorosamente reparados, caso contrário transmitir-se-ão ao 
recapeamento. 

 
Após esta operação, procede-se a limpeza através de varredura e jato de água. 

Após a secagem, executa-se banho de ligação com material betuminoso. A seguir, 
deixa-se o material betuminoso em cura até que adquira propriedades ligantes, sendo 
sua função a ligação entre o velho pavimento e o novo. Imediatamente após a cura, 
procede-se o recapeamento asfáltico.  

 
Inicialmente a aplicação é feita manual, para regularização da superfície de 

rolamento. Em seguida, aplica-se o recape asfáltico com vibro-acabadora, para 
proporcionar um perfeito acabamento. 
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1. GENERALIDADES 
 
  

 Trata-se de manutenção de vias onde o revestimento encontra-se deteriorado e 
os serviços visam proporcionar a conservação da infra-estrutura urbana, melhoria nas 
condições de tráfego e da qualidade de vida da população. 
 A área a ser recapeada totaliza 27.151,14m², sendo as ruas e avenidas seguintes: 
Av. Italo Gomes Napoli com A= 1.975,48m² 
Portal de Acesso com A=208,80 m² 
Rua Maringá com A= 9.204,73m² 
Rua 21 de Abril com A= 1.145,29m² 
Rua Rolândia com A= 1.133,21m² 
Pátio de Acesso à Rodoviária com A= 1.150,07m² 
Rua Paranavaí com 2.321,48m² 
Rua Maranhão com A= 6.423,23m² 
Rua Pato Branco com A=1.956,04m² 
Rua Irati com A= 132,00m² 
Rua Estado do Rio com A=580,80 m² 
Rua Pato Branco esq. Rua Minas Gerais com A= 372,00 m² 
Av. Rene Gomes Napoli com A=45,00m² 
 
 Em via de mão dupla com larguras variáveis de 6,80m; 8,20m;8,30m; 10m; e 
11m. Trata-se de via urbanizada, dotada de elementos de drenagem, arborização, 
calçadas e sinalização vertical. 
 A obra compreenderá na execução de uma limpeza total da pista para retirada de 
resíduos, onde então, será feito o reperfilamento em concreto betuminoso Binder, na 
espessura necessária para corrigir irregularidades e deformações da pista existente,  em 
seguida será aplicado uma pintura de ligação com material RR1C e emulsão modificada 
por polímero, em toda a pista, para ser aplicado a camada de recape asfáltico em uma 
espessura de 3,00cm. 
   Execução de sinalização horizontal, compreendendo faixas de travessia de 
pedestres, faixas de delimitação de estacionamento, com faixas e setas indicativas 
conforme especificado em projeto, com faixas na cor branca e faixas de alerta  e pintura 
de lombadas na cor amarela.  
 A Empresa executora deverá tomar todos os cuidados com a sinalização e 
segurança no trabalho. 
 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A execução compreenderá as seguintes etapas: 

a) Limpeza e lavagem da pista; 

b) Pintura de ligação; 

c) Reperfilamento em Binder; 
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d) Recape asfáltico e=3,00cm; 

e) Compactação da camada final com rolo pneumático; 

f) Sinalização horizontal. 
 
 
 
 
3. EQUIPAMENTOS: 
 
- Motoniveladora; 

- Rolo pneumático; 

- Caminhão basculante; 

- Vibroacabadora; 

- Espargidor; 

- Equipamento de pintura 

- Equipamentos de sinalização e segurança. 

 
 
4. RESPONSABILIDADES: 
 
Obs.: É responsabilidade da executora as despesas relativas a encargos trabalhistas, leis 
sociais, encargos financeiros, despesas como combustível, manutenção de maquinário, 
alojamento, refeições de funcionários, materiais utilizados nas obras. 
 
5. FORMA DE PAGAMENTO 

 
 A Prefeitura Municipal designará um fiscal que acompanhará a execução “in 
loco”, e o mesmo dará o aval para o pagamento das medições, conforme cronograma 
físico/financeiro. 
 
 

Ibema, 29 de abril de 2019. 
 
 
 

________________________ 
Ana Paula Lenz 

Engª Civil CREA PR-93.996/D 
Responsável Técnico 


