
103072 758.976,47

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PELA TABELA SINAPI NOVEMBRO 2021 - SEM DESONERAÇÃO SINAPI NOVEMBRO 2021 - SEM DESONERAÇÃO
x 1.622.472,99

x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO : CONSTRUÇÃO CIVIL
x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL :
x BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS : 15,28% 15,28%
x BDI (%) - SERVIÇOS : 21,20% 21,20%
x DESCONTO (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: SAM  
Projeto: ESPAÇO PARANÁ INDUSTRIAL (BCO.PRO.ED) LOTE nº 

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PU TAB PU+BDI PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

X QUANT UNIT ( R$ ) - SEDU ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade
( R$ )

PM
( R$ )

( R$ ) - PM
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 11.229,68 11.229,68
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES

97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 57,22 69,35 7,41 69,35 513,88 513,88 7,41 69,35 513,88 513,88

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.2.2 BARRACAO DE OBRA

ALO-006 PMC 
07/2021

LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE  2,50 M MES 442,03 535,74 10,00 535,74 5.357,40 5.357,40 10,00 535,74 5.357,40 5.357,40

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO ORSE 00051
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES UN 2762,16 3.347,74 1,00 3.347,74 3.347,74 3.347,74 1,00 3.347,74 3.347,74 3.347,74

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA
x COMP.2006 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM M2 5,88 7,13 282,00 7,13 2.010,66 2.010,66 282,00 7,13 2.010,66 2.010,66
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 5.372,72 5.372,72

2.1 MOVIMENTO DE TERRA
2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101255 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), 
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. 

M3 9,27 11,24 114,00 11,24 1.281,36 1.281,36 114,00 11,24 1.281,36 1.281,36

CONSTRUÇÃO CIVIL

101255 SINAPI
FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. 
AF_05/2020

M3 9,27 11,24 114,00 11,24 1.281,36 1.281,36 114,00 11,24 1.281,36 1.281,36

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 3,42 4,15 352,47 4,15 1.462,75 1.462,75 352,47 4,15 1.462,75 1.462,75

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS
2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 289,56 350,95 1,00 350,95 350,95 350,95 1,00 350,95 350,95 350,95

97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 626,42 759,22 3,00 759,22 2.277,66 2.277,66 3,00 759,22 2.277,66 2.277,66

3 FUNDACOES 16.217,96 16.217,96
3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 81,59 98,89 164,00 98,89 16.217,96 16.217,96 164,00 98,89 16.217,96 16.217,96

4 ESTRUTURAS 482.951,13 482.951,13
4.1 FORMAS

4.1.1 FORMAS PARA FUNDACOES

97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

M2 139,26 168,78 9,42 168,78 1.589,91 1.589,91 9,42 168,78 1.589,91 1.589,91

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 134,75 163,32 52,47 163,32 8.569,40 8.569,40 52,47 163,32 8.569,40 8.569,40

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 20,47 24,81 45,00 24,81 1.116,45 1.116,45 45,00 24,81 1.116,45 1.116,45

92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 75,15 91,08 32,60 91,08 2.969,21 2.969,21 32,60 91,08 2.969,21 2.969,21

96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 88,93 107,78 32,65 107,78 3.519,02 3.519,02 32,65 107,78 3.519,02 3.519,02

4.2 ARMADURAS
4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 17,49 21,20 10,70 21,20 226,84 226,84 10,70 21,20 226,84 226,84

96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 15,53 18,82 65,40 18,82 1.230,83 1.230,83 65,40 18,82 1.230,83 1.230,83

96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 13,08 15,85 59,30 15,85 939,91 939,91 59,30 15,85 939,91 939,91

96548 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 12,31 14,92 44,70 14,92 666,92 666,92 44,70 14,92 666,92 666,92

92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,46 21,16 105,30 21,16 2.228,15 2.228,15 105,30 21,16 2.228,15 2.228,15

92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,66 18,98 51,70 18,98 981,27 981,27 51,70 18,98 981,27 981,27

92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,08 17,06 95,30 17,06 1.625,82 1.625,82 95,30 17,06 1.625,82 1.625,82

92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,92 14,45 115,00 14,45 1.661,75 1.661,75 115,00 14,45 1.661,75 1.661,75

92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,40 13,82 207,30 13,82 2.864,89 2.864,89 207,30 13,82 2.864,89 2.864,89

4.2.9 ACOS
4.2.9.1 CORTE E DOBRA DE ACO
92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 12,03 14,58 54,20 14,58 790,24 790,24 54,20 14,58 790,24 790,24
92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 12,37 14,99 2.685,15 14,99 40.250,40 40.250,40 2.685,15 14,99 40.250,40 40.250,40
92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 12,40 15,03 72,10 15,03 1.083,66 1.083,66 72,10 15,03 1.083,66 1.083,66

4,3 CONCRETOS E GRAUTES
4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO



94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 359,84 436,13 1,82 436,13 793,76 793,76 1,82 436,13 793,76 793,76

94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 373,05 452,14 42,43 452,14 19.184,30 19.184,30 42,43 452,14 19.184,30 19.184,30

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 386,37 468,28 13,35 468,28 6.251,54 6.251,54 13,35 468,28 6.251,54 6.251,54

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO
4.3.4.1 CONCRETAGENS

92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 227,07 275,21 13,35 275,21 3.674,05 3.674,05 13,35 275,21 3.674,05 3.674,05

4.4 LASTROS
4.4.2 CONCRETO SIMPLES

96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017

M3 104,99 127,25 20,52 127,25 2.611,17 2.611,17 20,52 127,25 2.611,17 2.611,17

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS
4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA
93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 92,48 112,09 8,96 112,09 1.004,33 1.004,33 8,96 112,09 1.004,33 1.004,33

93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 100,00 121,20 32,28 121,20 3.912,34 3.912,34 32,28 121,20 3.912,34 3.912,34

93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 71,33 86,45 117,20 86,45 10.131,94 10.131,94 117,20 86,45 10.131,94 10.131,94
x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

COT.EST01

ESTRUTURA PRINCIPAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM 
PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUINDO: BLOCOS DE FUNDAÇÃO, VIGAS BALDRAME, PILARES COM 
SUPORTE PARA PLATIBANDA, VIGAS INTERMEDIÁRIAS, VIGAS SUPERIORES, TERÇAS E LANTERNIM PARA 
COBERTURA. INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM IN LOCO.

M2 506,95 614,42 420,00 614,42 258.056,40 258.056,40 420,00 614,42 258.056,40 258.056,40

68328 PREÇO PRED JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM M2 13,82 16,75 2,81 16,75 47,07 47,07 2,81 16,75 47,07 47,07

3641 ORSE
ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO DE SUPERFICIE UTILIZANDO 
MÁQUINA
ACABADORA ESPECIFICA PARA SUPERFÍCIES

M2 3,20 3,88 352,47 3,88 1.367,58 1.367,58 352,47 3,88 1.367,58 1.367,58

COMP.2068
LAJE TRELICADA P/ PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATÉ 6,00M /HT=12 CM (E=8 CM+ CC=4CM), C/ 
LAJOTAS EM
EPS E CAPA DE CONCRETO FCK= 30MPA, 4 CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ ESCORAMENTO (REAP. 3X).

M2 146,80 177,92 54,21 177,92 9.645,04 9.645,04 54,21 177,92 9.645,04 9.645,04

COMP.2071
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, 
INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 55,17 66,87 440,10 66,87 29.429,49 29.429,49 440,10 66,87 29.429,49 29.429,49

COMP.2077
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E 
PINTURA
ANTICORRSIVA NA COR BRANCA NA FACE EXTERNA.

M2 106,84 129,49 452,10 129,49 58.542,43 58.542,43 452,10 129,49 58.542,43 58.542,43

COMP.2075
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE
ENCAIXE DE METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 191,94 232,63 12,00 232,63 2.791,56 2.791,56 12,00 232,63 2.791,56 2.791,56
ENCAIXE DE METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

12816 ORSE
PLACA CIMENTÍCIA E= 10 MM PARA FECHAMENTO DE FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, 
FIXADA EM
ESTRUTURA METÁLICA .

M2 96,69 117,19 7,40 117,19 867,21 867,21 7,40 117,19 867,21 867,21

92486 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M²,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 179,55 217,61 10,69 217,61 2.326,25 2.326,25 10,69 217,61 2.326,25 2.326,25

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 70.917,62 70.917,62
5.1 ALVENARIA

5.1.1 MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA
030702 SANEPAR 02/21 DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO M3 130,96 158,72 9,12 158,72 1.447,53 1.447,53 9,12 158,72 1.447,53 1.447,53
5.1.3 TIJOLOS FURADOS

87519 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 89,24 108,16 642,29 108,16 69.470,09 69.470,09 642,29 108,16 69.470,09 69.470,09

6 COBERTURA 29.688,65 29.688,65
6.11 CALHAS

94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 80,01 96,97 10,00 96,97 969,70 969,70 10,00 96,97 969,70 969,70

94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 208,27 252,42 70,00 252,42 17.669,40 17.669,40 70,00 252,42 17.669,40 17.669,40

6.13 RUFOS

94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 62,61 75,88 119,40 75,88 9.060,07 9.060,07 119,40 75,88 9.060,07 9.060,07

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA
75220 PREÇO PRED CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 46,37 56,20 35,40 56,20 1.989,48 1.989,48 35,40 56,20 1.989,48 1.989,48

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 100.908,58 100.908,58
7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA
7.1.3.3 COMPENSADAS PARA PINTURA

90849 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 808,16 979,49 1,00 979,49 979,49 979,49 1,00 979,49 979,49 979,49

91315 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 856,16 1.037,67 3,00 1.037,67 3.113,01 3.113,01 3,00 1.037,67 3.113,01 3.113,01

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS

COMP.2070
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BASCULANTE E FIXA, BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO 
VIDRO COMUM
LISO E= 4MM INCOLOR E INSTALAÇÃO (2,00 X 1,0M) - JANELA J1

UN 793,35 961,54 1,00 961,54 961,54 961,54 1,00 961,54 961,54 961,54

COMP.2069
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL , BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO VIDRO 
COMUM LISO E=
4 MM, INCOLOR E INSTALAÇÃO (0,6X0,6M). - JANELA J2

UN 255,01 309,07 4,00 309,07 1.236,28 1.236,28 4,00 309,07 1.236,28 1.236,28

COMP.2079
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BASCULANTE E FIXA, BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO 
VIDRO COMUM
LISO E= 4MM INCOLOR E FUMÊ E INSTALAÇÃO (2,40X1,80M) - JANELA J4

UN 3393,67 4.113,13 7,00 4.113,13 28.791,91 28.791,91 7,00 4.113,13 28.791,91 28.791,91

COMP.2080
JANELA FIXA E BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL , BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO 
VIDRO
COMUM LISO E= 4 MM, INCOLOR E FUMÊ E INSTALAÇÃO (4,8X2,5M) - JANELA J5

UN 9172,39 11.116,94 1,00 11.116,94 11.116,94 11.116,94 1,00 11.116,94 11.116,94 11.116,94

COMP.2105

VERGA E CONTRAVERGA EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS DE 
ALUMINIO NO
LANTERNIM. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO FOSCO BRANCO, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, 
INCLUINDO
EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO - JANELA J6

UN 6104,68 7.398,87 1,00 7.398,87 7.398,87 7.398,87 1,00 7.398,87 7.398,87 7.398,87



COMP.2085
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, FIXA E VENEZIANA, BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO 
VIDRO COMUM
LISO E= 4MM INCOLOR E INSTALAÇÃO (2,35X0,7M) - JANELA J6

UN 955,51 1.158,08 20,00 1.158,08 23.161,60 23.161,60 20,00 1.158,08 23.161,60 23.161,60

COMP.2081 PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LAMINADO 8 MM (4+4), INCOLOR, FECHADURA E PUXADORES E INSTALAÇÃO. - PORTA PJ1

M2 1367,06 1.656,88 4,20 1.656,88 6.958,90 6.958,90 4,20 1.656,88 6.958,90 6.958,90

74136/3 SINAPI PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL - 
PORTA PE

M2 419,81 508,81 6,25 508,81 3.180,06 3.180,06 6,25 508,81 3.180,06 3.180,06

90838 SINAPI PORTA DE EMERGÊNCIA 1,80X2,10M, DUAS FOLHAS - FORNEC. E INST. - PORTA P4 UN 2.537,74 3.075,74 1,00 3.075,74 3.075,74 3.075,74 1,00 3.075,74 3.075,74 3.075,74
x AUX 0523 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, ACIONAMENTO HORIZONTAL - FORNEC. E INST. UN 1116,37 1.353,04 1,00 1.353,04 1.353,04 1.353,04 1,00 1.353,04 1.353,04 1.353,04

COMP.2089 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL , FIXA, BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO VIDRO
COMUM LISO E= 4 MM, INCOLOR E INSTALAÇÃO (2,00X1,00M) - JANELA J3

UN 603,73 731,72 1,00 731,72 731,72 731,72 1,00 731,72 731,72 731,72

COMP.2082 ESTRUTURA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL , BATENTE/REQUADRO, INCLUINDO VIDRO
TEMPERADO INCOLOR, E= 6 MM E INSTALAÇÃO.

M2 457,47 554,45 8,20 554,45 4.546,49 4.546,49 8,20 554,45 4.546,49 4.546,49

COMP.2087 PORTA DE AÇO BARRA CHATA E CHAPA LISA 90X210, DE ABRIR, COM FECHADURA, DOBRADIÇA E
GUARNIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTA P5

UN 3550,32 4.302,99 1,00 4.302,99 4.302,99 4.302,99 1,00 4.302,99 4.302,99 4.302,99

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 180.971,60 180.971,60
8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA

101508 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 2.282,09 2.765,89 1,00 2.765,89 2.765,89 2.765,89 1,00 2.765,89 2.765,89 2.765,89

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES
8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS
96984 SINAPI ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 65,80 79,75 2,00 79,75 159,50 159,50 2,00 79,75 159,50 159,50

93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 33,28 40,34 2,00 40,34 80,68 80,68 2,00 40,34 80,68 80,68

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS

91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,64 17,74 1,00 17,74 17,74 17,74 1,00 17,74 17,74 17,74

93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30,85 37,39 4,00 37,39 149,56 149,56 4,00 37,39 149,56 149,56
93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 43,28 52,46 50,80 52,46 2.664,97 2.664,97 50,80 52,46 2.664,97 2.664,97
8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO

95746 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 28,65 34,72 97,00 34,72 3.367,84 3.367,84 97,00 34,72 3.367,84 3.367,84

95747 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4  ), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 47,32 57,35 8,60 57,35 493,21 493,21 8,60 57,35 493,21 493,21

95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 30,07 36,44 175,80 36,44 6.406,15 6.406,15 175,80 36,44 6.406,15 6.406,15

95750 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 35,52 43,05 10,60 43,05 456,33 456,33 10,60 43,05 456,33 456,33

95754 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 9,56 11,59 23,00 11,59 266,57 266,57 23,00 11,59 266,57 266,57

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS

91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,05 15,82 64,20 15,82 1.015,64 1.015,64 64,20 15,82 1.015,64 1.015,64

8.2.5 CABOS
8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,96 4,80 584,20 4,80 2.804,16 2.804,16 584,20 4,80 2.804,16 2.804,16

91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,33 6,46 531,50 6,46 3.433,49 3.433,49 531,50 6,46 3.433,49 3.433,49

91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,44 9,02 287,10 9,02 2.589,64 2.589,64 287,10 9,02 2.589,64 2.589,64

91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,04 12,17 117,20 12,17 1.426,32 1.426,32 117,20 12,17 1.426,32 1.426,32

91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,74 19,08 830,00 19,08 15.836,40 15.836,40 830,00 19,08 15.836,40 15.836,40

92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36,10 43,75 30,90 43,75 1.351,88 1.351,88 30,90 43,75 1.351,88 1.351,88

92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 69,27 83,96 123,60 83,96 10.377,46 10.377,46 123,60 83,96 10.377,46 10.377,46

8.2.6 CONDULETES
8.2.6.1 LIGA DE ALUMINIO

95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 29,74 36,04 4,00 36,04 144,16 144,16 4,00 36,04 144,16 144,16

95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 36,52 44,26 3,00 44,26 132,78 132,78 3,00 44,26 132,78 132,78

95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 34,32 41,60 5,00 41,60 208,00 208,00 5,00 41,60 208,00 208,00

8.2.8 CAIXAS
91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13,52 16,39 21,00 16,39 344,19 344,19 21,00 16,39 344,19 344,19

91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,52 20,02 60,00 20,02 1.201,20 1.201,20 60,00 20,02 1.201,20 1.201,20

91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21,96 26,62 4,00 26,62 106,48 106,48 4,00 26,62 106,48 106,48

97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 181,93 220,50 8,00 220,50 1.764,00 1.764,00 8,00 220,50 1.764,00 1.764,00

8.2.11 DISJUNTORES
8.2.11.1 MONOPOLARES

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 11,90 14,42 9,00 14,42 129,78 129,78 9,00 14,42 129,78 129,78

93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 12,54 15,20 7,00 15,20 106,40 106,40 7,00 15,20 106,40 106,40

8.2.11.2 BIPOLARES

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 58,41 70,79 8,00 70,79 566,32 566,32 8,00 70,79 566,32 566,32

8.2.11.3 TRIPOLARES

93669 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 78,56 95,21 1,00 95,21 95,21 95,21 1,00 95,21 95,21 95,21

93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 90,03 109,12 2,00 109,12 218,24 218,24 2,00 109,12 218,24 218,24

8.2.12 INTERRUPTORES
8.2.12.1 SIMPLES

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,25 36,66 4,00 36,66 146,64 146,64 4,00 36,66 146,64 146,64

91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 47,92 58,08 1,00 58,08 58,08 58,08 1,00 58,08 58,08 58,08

8.2.13 TOMADAS



91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35,74 43,32 44,00 43,32 1.906,08 1.906,08 44,00 43,32 1.906,08 1.906,08

8.2.18 LUMINARIAS

97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 27,51 33,34 2,00 33,34 66,68 66,68 2,00 33,34 66,68 66,68

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO
96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 70,78 85,79 20,00 85,79 1.715,80 1.715,80 20,00 85,79 1.715,80 1.715,80
8.3.4 CORDOALHA

96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 61,64 74,71 14,10 74,71 1.053,41 1.053,41 14,10 74,71 1.053,41 1.053,41

96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 79,52 96,38 99,70 96,38 9.609,09 9.609,09 99,70 96,38 9.609,09 9.609,09

8.4 INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA
8.4.4 FIOS E CABOS TELEFÔNICOS

98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 3,13 3,79 457,20 3,79 1.732,79 1.732,79 457,20 3,79 1.732,79 1.732,79

98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 58,78 71,24 13,00 71,24 926,12 926,12 13,00 71,24 926,12 926,12

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

AUX 3979 PERFILADO PERFURADO CHAPA 22-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 51,31 62,19 79,70 62,19 4.956,54 4.956,54 79,70 62,19 4.956,54 4.956,54
AUX 3891 SUPORTE PARA PERFILADO 38X38 MM UN 12,54 15,20 90,00 15,20 1.368,00 1.368,00 90,00 15,20 1.368,00 1.368,00
AUX 3872 SUPORTE DE SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM UN 12,98 15,73 177,00 15,73 2.784,21 2.784,21 177,00 15,73 2.784,21 2.784,21
AUX 0306 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000 MM COM TAMPA M 192,03 232,74 208,30 232,74 48.479,74 48.479,74 208,30 232,74 48.479,74 48.479,74
AUX 0307 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 50X50 MM COM TAMPA M 182,94 221,72 13,70 221,72 3.037,56 3.037,56 13,70 221,72 3.037,56 3.037,56

101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, 
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 436,17 528,64 3,00 528,64 1.585,92 1.585,92 3,00 528,64 1.585,92 1.585,92

AUX 1071 DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A, SENSIBILIDADE 
30MA - FORNEC. E INST.

UN 238,90 289,55 18,00 289,55 5.211,90 5.211,90 18,00 289,55 5.211,90 5.211,90

AUX 1986 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, TENSÃO MÁXIMA 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 UN 116,26 140,91 4,00 140,91 563,64 563,64 4,00 140,91 563,64 563,64
AUX 0305 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90 UN 200,49 242,99 4,00 242,99 971,96 971,96 4,00 242,99 971,96 971,96

AUX 0300
DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 25A, 
SENSIBILIDADE 30MA -
FORNEC. E INST

UN 271,14 328,62 1,00 328,62 328,62 328,62 1,00 328,62 328,62 328,62

AUX 0301
DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 40A, 
SENSIBIBILIDADE
30MA - FORNEC. E INST

UN 271,26 328,77 2,00 328,77 657,54 657,54 2,00 328,77 657,54 657,54

AUX 0938 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS 3/4", TIPO D, INCLUSO PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO

PÇ 6,60 8,00 195,00 8,00 1.560,00 1.560,00 195,00 8,00 1.560,00 1.560,00

AUX 1191 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS 1", TIPO D, INCLUSO PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO

PÇ 6,85 8,30 12,00 8,30 99,60 99,60 12,00 8,30 99,60 99,60
FIXAÇÃO

6,85 8,30

COMP 006 LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCED DAMPPROOF LED 36W OU SIMILAR - FORN. E INST. UN 300,67 364,41 9,00 364,41 3.279,69 3.279,69 9,00 364,41 3.279,69 3.279,69
COMP 007 LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCED HIGHBAY 120W OU SIMILAR - FORN. E INST. UN 619,69 751,06 12,00 751,06 9.012,72 9.012,72 12,00 751,06 9.012,72 9.012,72
AUX 3457 LUMINÁRIA LED TIPO REFLETOR RETANGULAR, LUZ BRANCA, 50 W UN 69,30 83,99 12,00 83,99 1.007,88 1.007,88 12,00 83,99 1.007,88 1.007,88
AUX 1222 CAIXA EM ALVENARIA 30X30X50CM, FUNDO CS, TAMPA CA - FORNEC. E EXEC UN 145,16 175,93 1,00 175,93 175,93 175,93 1,00 175,93 175,93 175,93
AUX 1223 CAIXA EM ALVENARIA 50X50X50CM, FUNDO CS, TAMPA CA - FORNEC. E EXEC PÇ 273,69 331,71 7,00 331,71 2.321,97 2.321,97 7,00 331,71 2.321,97 2.321,97
AUX 0145 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM UN 206,06 249,74 1,00 249,74 249,74 249,74 1,00 249,74 249,74 249,74
AUX 0142 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM UN 138,81 168,24 1,00 168,24 168,24 168,24 1,00 168,24 168,24 168,24
COMP 005 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA 25X25X10CM UN 123,57 149,77 2,00 149,77 299,54 299,54 2,00 149,77 299,54 299,54
AUX 1008 HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO REVESTIDA COM COBRE 5/8"X3,00 M - FORNEC. E INST. CJ 85,41 103,52 1,00 103,52 103,52 103,52 1,00 103,52 103,52 103,52
AUX 3264 CAIXA CN PADRÃO COPEL 50X40X20 CM C/ DISP. P/ LACRE - FORNEC. E ISNT UN 267,21 323,86 1,00 323,86 323,86 323,86 1,00 323,86 323,86 323,86
COMP 008 POSTE GALVANIZADO 4,0M DIAM. 60CM, COM PINTURA - FORN. E INST UN 857,67 1.039,50 5,00 1.039,50 5.197,50 5.197,50 5,00 1.039,50 5.197,50 5.197,50
AUX 0308 CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 100X50 MM UN 25,62 31,05 12,00 31,05 372,60 372,60 12,00 31,05 372,60 372,60

AUX 1655 TOMADA DUPLA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 
MÓDULO)

UN 80,45 97,51 2,00 97,51 195,02 195,02 2,00 97,51 195,02 195,02

COMP.ELE57 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8" M 17,39 21,08 232,60 21,08 4.903,21 4.903,21 232,60 21,08 4.903,21 4.903,21
COMP.ELE58 TERMINAL AÉREO DE 600MM, DIÂMETRO 3/8" GALVANIZADO A FOGO UN 24,89 30,17 21,00 30,17 633,57 633,57 21,00 30,17 633,57 633,57
COMP.ELE59 BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - 11 TERMINAIS UN 291,02 352,72 1,00 352,72 352,72 352,72 1,00 352,72 352,72 352,72

x AUX 0314 TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM UN 30,70 37,21 2,00 37,21 74,42 74,42 2,00 37,21 74,42 74,42

x COMP.004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA METÁLICA, 100A, PARA 48 
DISJUNTORES( EXCETO OS DISJUNTORES)- FORNEC. E INST.

UN 1549,46 1.877,95 1,00 1.877,95 1.877,95 1.877,95 1,00 1.877,95 1.877,95 1.877,95

AUX 2155 TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV. UN 47,14 57,13 3,00 57,13 171,39 171,39 3,00 57,13 171,39 171,39
x AUX 1248 CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 50X50X50CM C/ TAMPA CONCRETO ARMADO, FUNDO 5CM BRITA UN 304,91 369,55 2,00 369,55 739,10 739,10 2,00 369,55 739,10 739,10
x AUX 3155 FITA AÇO INOX P/ CINTAR POSTE 0,5X19MM (ROLO 30M) - FORNECIMENTO M 3,00 3,64 3,00 3,64 10,92 10,92 3,00 3,64 10,92 10,92
9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS 51.237,80 51.237,80

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS
9.2.10 EXTINTORES

101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 190,28 230,62 2,00 230,62 461,24 461,24 2,00 230,62 461,24 461,24

101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 214,03 259,40 2,00 259,40 518,80 518,80 2,00 259,40 518,80 518,80

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
9.3.12 ENTRADA DE AGUA

97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 1 
MEDIDOR   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 181,21 219,63 1,00 219,63 219,63 219,63 1,00 219,63 219,63 219,63

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 153,25 185,74 1,00 185,74 185,74 185,74 1,00 185,74 185,74 185,74
9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS
102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 482,42 584,69 2,00 584,69 1.169,38 1.169,38 2,00 584,69 1.169,38 1.169,38
94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 UN 38,74 46,95 1,00 46,95 46,95 46,95 1,00 46,95 46,95 46,95
9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS

94703 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 23,26 28,19 1,00 28,19 28,19 28,19 1,00 28,19 28,19 28,19

94706 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 48,81 59,16 10,00 59,16 591,60 591,60 10,00 59,16 591,60 591,60

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA
9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 23,51 28,49 43,47 28,49 1.238,46 1.238,46 43,47 28,49 1.238,46 1.238,46

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 20,66 25,04 68,82 25,04 1.723,25 1.723,25 68,82 25,04 1.723,25 1.723,25

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,33 8,88 12,00 8,88 106,56 106,56 12,00 8,88 106,56 106,56



90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,62 20,14 6,00 20,14 120,84 120,84 6,00 20,14 120,84 120,84

89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,66 15,34 9,00 15,34 138,06 138,06 9,00 15,34 138,06 138,06

89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13,41 16,25 1,00 16,25 16,25 16,25 1,00 16,25 16,25 16,25

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

89411 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,74 10,59 1,00 10,59 10,59 10,59 1,00 10,59 10,59 10,59

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA

89579 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13,07 15,84 4,00 15,84 63,36 63,36 4,00 15,84 63,36 63,36

89596 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,50 15,15 6,00 15,15 90,90 90,90 6,00 15,15 90,90 90,90

89503 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 28,22 34,20 31,00 34,20 1.060,20 1.060,20 31,00 34,20 1.060,20 1.060,20

89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 25,00 30,30 4,00 30,30 121,20 121,20 4,00 30,30 121,20 121,20

89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 23,48 28,46 1,00 28,46 28,46 28,46 1,00 28,46 28,46 28,46

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 21,69 26,29 2,15 26,29 56,52 56,52 2,15 26,29 56,52 56,52

89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 32,58 39,49 12,37 39,49 488,49 488,49 12,37 39,49 488,49 488,49

89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 49,56 60,07 3,08 60,07 185,02 185,02 3,08 60,07 185,02 185,02

89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 63,27 76,68 23,28 76,68 1.785,11 1.785,11 23,28 76,68 1.785,11 1.785,11

89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 35,08 42,52 8,28 42,52 352,07 352,07 8,28 42,52 352,07 352,07

89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 69,95 84,78 60,85 84,78 5.158,86 5.158,86 60,85 84,78 5.158,86 5.158,86

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,40 13,82 4,00 13,82 55,28 55,28 4,00 13,82 55,28 55,28

89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,58 14,03 4,00 14,03 56,12 56,12 4,00 14,03 56,12 56,12

89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 43,22 52,38 2,00 52,38 104,76 104,76 2,00 52,38 104,76 104,76

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E UN 20,06 24,31 2,00 24,31 48,62 48,62 2,00 24,31 48,62 48,6289810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,06 24,31 2,00 24,31 48,62 48,62 2,00 24,31 48,62 48,62

89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,13 24,40 1,00 24,40 24,40 24,40 1,00 24,40 24,40 24,40

9.3.28 EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 90,19 109,31 3,00 109,31 327,93 327,93 3,00 109,31 327,93 327,93

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

98053 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA 
INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2.010,36 2.436,56 1,00 2.436,56 2.436,56 2.436,56 1,00 2.436,56 2.436,56 2.436,56

98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA 
= 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 4.753,15 5.760,82 1,00 5.760,82 5.760,82 5.760,82 1,00 5.760,82 5.760,82 5.760,82

98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 42,32 51,29 10,00 51,29 512,90 512,90 10,00 51,29 512,90 512,90

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS
9.4.3 TANQUES

86919 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 832,88 1.009,45 1,00 1.009,45 1.009,45 1.009,45 1,00 1.009,45 1.009,45 1.009,45

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 672,96 815,63 2,00 815,63 1.631,26 1.631,26 2,00 815,63 1.631,26 1.631,26

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS

95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 50,84 61,62 2,00 61,62 123,24 123,24 2,00 61,62 123,24 123,24

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS

94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 35,07 42,50 1,00 42,50 42,50 42,50 1,00 42,50 42,50 42,50

94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 73,31 88,85 7,00 88,85 621,95 621,95 7,00 88,85 621,95 621,95

94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 161,06 195,20 2,00 195,20 390,40 390,40 2,00 195,20 390,40 390,40

89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 91,01 110,30 6,00 110,30 661,80 661,80 6,00 110,30 661,80 661,80

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

x COMP.HID01 CAP PVC ESGOTO 40MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,71 12,98 2,00 12,98 25,96 25,96 2,00 12,98 25,96 25,96
72293 SINAPI CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,41 6,56 2,00 6,56 13,12 13,12 2,00 6,56 13,12 13,12

COMP.HID02 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, COM GRELHA REDONDA EM
INOX, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

UN 179,23 217,23 2,00 217,23 434,46 434,46 2,00 217,23 434,46 434,46

COMP.HID03 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, COM GRELHA REDONDA EM
INOX, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UN 75,27 91,23 2,00 91,23 182,46 182,46 2,00 91,23 182,46 182,46

COMP.HID06
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS
MACIÇOS, COM GRELHA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIMENSÕES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M

UN 224,79 272,45 5,00 272,45 1.362,25 1.362,25 5,00 272,45 1.362,25 1.362,25

COMP.HID07 GRELHA HEMISFÉRICA FLEXÍVEL PARA CALHA DN100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29,83 36,15 1,00 36,15 36,15 36,15 1,00 36,15 36,15 36,15
COMP.HID08 PLUG PVC ROSCÁVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,93 4,76 4,00 4,76 19,04 19,04 4,00 4,76 19,04 19,04

COMP.HID09 TUBO PVC 38MMX80CM COM JOELHO 90 PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 11,54 13,99 2,00 13,99 27,98 27,98 2,00 13,99 27,98 27,98

COMP.1077
CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE
CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA,PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1726,57 2.092,60 1,00 2.092,60 2.092,60 2.092,60 1,00 2.092,60 2.092,60 2.092,60



COMP.HID10 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO COM
ALAVANCA PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 603,86 731,88 2,00 731,88 1.463,76 1.463,76 2,00 731,88 1.463,76 1.463,76

COMP.HID11 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 41,84 50,71 2,00 50,71 101,42 101,42 2,00 50,71 101,42 101,42

 COMP.1081 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO,
VÁLVULA E ENGATES CROMADOS E TORNEIRA TEMPORIZADA, PARA PNE

UN 1218,93 1.477,34 2,00 1.477,34 2.954,68 2.954,68 2,00 1.477,34 2.954,68 2.954,68

COMP.HID13 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO UN 51,48 62,39 2,00 62,39 124,78 124,78 2,00 62,39 124,78 124,78

COMP.HID15 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 121,17 146,86 4,00 146,86 587,44 587,44 4,00 146,86 587,44 587,44

COMP.HID16 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 197,13 238,92 2,00 238,92 477,84 477,84 2,00 238,92 477,84 477,84

COMP.HID17 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 208,88 253,16 4,00 253,16 1.012,64 1.012,64 4,00 253,16 1.012,64 1.012,64

11186 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 487,33 590,64 0,72 590,64 425,26 425,26 0,72 590,64 425,26 425,26

COMP.2102

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 1000 L, DIMENSÕES 2,00X2,00M, APOIADA 
SOBRE
LAJE, MADEIRA MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE, NÃO APARELHADA. INCLUINDO MÃO-DE-
OBRA E
INSTALAÇÃO.

UN 1687,74 2.045,54 2,00 2.045,54 4.091,08 4.091,08 2,00 2.045,54 4.091,08 4.091,08

x COMP.HID24
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 22,28 27,00 3,00 27,00 81,00 81,00 3,00 27,00 81,00 81,00

x COMP.HID27
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE
ESGOTO SANITÁRIO.

M 92,86 112,55 6,04 112,55 679,80 679,80 6,04 112,55 679,80 679,80

x COMP.HID28
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 289,29 350,62 4,50 350,62 1.577,79 1.577,79 4,50 350,62 1.577,79 1.577,79

x COMP. 2103

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA DE 250L , DIMENSÕES 1,00X1,00M, APOIADA 
SOBRE
LAJE, MADEIRA MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE, NÃO APARELHADA. INCLUINDO MÃO-DE-
OBRA E
INSTALAÇÃO.

UN 719,60 872,16 1,00 872,16 872,16 872,16 1,00 872,16 872,16 872,16

x COMP.HID12 PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO UN 51,48 62,39 2,00 62,39 124,78 124,78 2,00 62,39 124,78 124,78
x COMP.HID37 TORNEIRA METÁLICA COM BICO PARA JARDIM 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 46,45 56,30 2,00 56,30 112,60 112,60 2,00 56,30 112,60 112,60

x COMP.HID38

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 165X55CM, COM UMA CUBA DE EMBUTIR DE AÇO
INOXIDÁVEL MÉDIA, COM VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO, E UMA TORNEIRA CROMADAS TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" PARA PIA DE
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1488,89 1.804,53 1,00 1.804,53 1.804,53 1.804,53 1,00 1.804,53 1.804,53 1.804,53

x CCT - 10765/ORSE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS C/ AUTONOMIA DE 6 HORA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 46,13 55,91 10,00 55,91 559,10 559,10 10,00 55,91 559,10 559,10

x CCT - AUX 1010/1 PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA S1, S2
OU S14 FOTOLUMINESCENTE 12X24 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,10 21,94 10,00 21,94 219,40 219,40 10,00 21,94 219,40 219,40x CCT - AUX 1010/1
OU S14 FOTOLUMINESCENTE 12X24 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,10 21,94 10,00 21,94 219,40 219,40 10,00 21,94 219,40 219,40

10 REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 244.712,29 244.712,29
10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

10.1.2 CHAPISCO

87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3,82 4,63 644,99 4,63 2.986,30 2.986,30 644,99 4,63 2.986,30 2.986,30

87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5,41 6,56 47,21 6,56 309,70 309,70 47,21 6,56 309,70 309,70

87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 8,87 10,75 872,41 10,75 9.378,41 9.378,41 872,41 10,75 9.378,41 9.378,41

10.1.3 EMBOCO

87535 SINAPI
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 26,30 31,88 70,46 31,88 2.246,26 2.246,26 70,46 31,88 2.246,26 2.246,26

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 55,44 67,19 872,41 67,19 58.617,23 58.617,23 872,41 67,19 58.617,23 58.617,23

10.1.9 CERAMICAS

87269 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 58,02 70,32 94,76 70,32 6.663,52 6.663,52 94,76 70,32 6.663,52 6.663,52

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES
10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS

98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2 94,45 114,47 67,65 114,47 7.743,90 7.743,90 67,65 114,47 7.743,90 7.743,90

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 39,24 47,56 138,67 47,56 6.595,15 6.595,15 138,67 47,56 6.595,15 6.595,15
10.3 REVESTIMENTO DE PISOS

10.3.6 PISO CERAMICO

87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 88,02 106,68 53,96 106,68 5.756,45 5.756,45 53,96 106,68 5.756,45 5.756,45

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO

92392 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 84,98 103,00 97,20 103,00 10.011,60 10.011,60 97,20 103,00 10.011,60 10.011,60

92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 57,33 69,48 107,30 69,48 7.455,20 7.455,20 107,30 69,48 7.455,20 7.455,20

92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 56,45 68,42 23,00 68,42 1.573,66 1.573,66 23,00 68,42 1.573,66 1.573,66

10.3.12 PISO DE CONCRETO
101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 60,61 73,46 24,00 73,46 1.763,04 1.763,04 24,00 73,46 1.763,04 1.763,04
10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES
98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 106,55 129,14 8,85 129,14 1.142,89 1.142,89 8,85 129,14 1.142,89 1.142,89

88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60CM. AF_06/2014

M 14,31 17,34 18,70 17,34 324,26 324,26 18,70 17,34 324,26 324,26

10.4 PINTURAS
10.4.2 EMASSAMENTO
88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 30,41 36,86 47,21 36,86 1.740,16 1.740,16 47,21 36,86 1.740,16 1.740,16
10.4.3 MASSA ÚNICA

87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 31,70 38,42 644,99 38,42 24.780,52 24.780,52 644,99 38,42 24.780,52 24.780,52

90406 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 43,38 52,58 47,21 52,58 2.482,30 2.482,30 47,21 52,58 2.482,30 2.482,30

10.4.7 FUNDO PREPARADOR
88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2,82 3,42 644,99 3,42 2.205,87 2.205,87 644,99 3,42 2.205,87 2.205,87



88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 3,29 3,99 47,21 3,99 188,37 188,37 47,21 3,99 188,37 188,37

88412 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 
DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 2,24 2,71 667,15 2,71 1.807,98 1.807,98 667,15 2,71 1.807,98 1.807,98

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA

102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 23,75 28,79 22,05 28,79 634,82 634,82 22,05 28,79 634,82 634,82

100741 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 22,95 27,82 61,64 27,82 1.714,82 1.714,82 61,64 27,82 1.714,82 1.714,82

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA

95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 15,19 18,41 644,99 18,41 11.874,27 11.874,27 644,99 18,41 11.874,27 11.874,27

10.4.13 PINTURA EM TETOS
88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 16,40 19,88 47,21 19,88 938,53 938,53 47,21 19,88 938,53 938,53

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS
COMP.2078 INSTALAÇÃO DE TELA DE ESTUQUE ENTRE ALVENARIAS E VIGAS/PILARES NAS FACHADAS EXTERNAS M2 10,30 12,48 156,30 12,48 1.950,62 1.950,62 156,30 12,48 1.950,62 1.950,62
COMP.2095 PINTURA ACRILICA GRAFIATO COM TINTA ACRILICO FOSCO M2 56,51 68,49 682,21 68,49 46.724,56 46.724,56 682,21 68,49 46.724,56 46.724,56
COMP.2074 APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PARA PISO EM CONCRETO POLIDO M2 19,84 24,05 352,47 24,05 8.476,90 8.476,90 352,47 24,05 8.476,90 8.476,90

74238/2-C SINAPI PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA COM BARRAS RETANGULARES COM 
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - PORTAO PT

M2 1654,87 2.005,70 6,48 2.005,70 12.996,94 12.996,94 6,48 2.005,70 12.996,94 12.996,94

x AUX 0887 PASTILHA CERÂMICA 9,5X9,5 CM - FORNEC. E EXEC. M2 87,68 106,27 34,14 106,27 3.628,06 3.628,06 34,14 106,27 3.628,06 3.628,06
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 5.204,65 5.204,65

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO
11.1.2 REGULARIZACAO
100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 2,11 2,56 227,50 2,56 582,40 582,40 227,50 2,56 582,40 582,40

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS
11.2.2 PLANTAS
98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 293,02 355,14 2,00 355,14 710,28 710,28 2,00 355,14 710,28 710,28
98503 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 M2 19,33 23,43 97,20 23,43 2.277,40 2.277,40 97,20 23,43 2.277,40 2.277,40
98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 11,09 13,44 19,60 13,44 263,42 263,42 19,60 13,44 263,42 263,42
11.2.3 INSTALAÇÃO DE ~EQUIPAMENTOS EXTERNOS

103310 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 
EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 1.131,31 1.371,15 1,00 1.371,15 1.371,15 1.371,15 1,00 1.371,15 1.371,15 1.371,15

x TOTAL GERAL 1.199.412,68 1.199.412,68 1.199.412,68 1.199.412,68 1.199.412,68 1.199.412,68


